



 **SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI** s.p.a.

ByPass dell'acquedotto Alto Sele nel centro abitato di Calabritto

Elaborato n°
G.2

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PROGETTO
UFFICIO TECNICO ASIS

ing. Valentina CIERI
geom. Salvatore STANZIONE

Responsabile del procedimento
ing. Gian Maria VESSA

DATA | GIUGNO 2025

PROT. |

REV.

DESCRIZIONE

DATA

VERIFICATO
RESP. TECNICO

01

Aggiornamento a seguito di verifica

arch. A. Maurizio Fierro

QUADRO ECONOMICO**"ByPass dell'acquedotto Alto Sele nel centro abitato di Calabritto"****Progetto esecutivo**

	A) SOMME PER LAVORI			
A1	Importo lavori da computo (compreso oneri sicurezza diretti e manodopera)	€	727.212,06	
A1.1	<i>di cui costi della manodopera</i>	€	56.334,80	
A2	Costi sicurezza indiretti (computati nel PSC)	€	21.816,36	
A3	Totale appalto (lavori e sicurezza A1+A2)			€ 749.028,42
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B1	Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto	€	20.000,00	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B3	Imprevisti (entro il 5% di A3)	€	37.451,42	
B4	Acquisizione di aree ed immobili	€	15.000,00	
B5	Forniture	€	25.000,00	
B6	Smaltimenti pagati a fattura con oneri	€	30.000,00	
B7	Spese tecniche generali (entro il 12% di A3+B1+B4)	€	94.083,41	
B8	Accantonamento di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023	€	29.436,75	
B10	Totale somme a disposizione (B)			€ 250.971,58
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A3+B10) esclusa IVA*			€ 1.000.000,00