

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI E SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA COMUNALE

A-Importo lavori	Voce	Descrizione	Importo
	A	LAVORI	
	A.1	Importo Lavori al netto degli Oneri della sicurezza A.2	€ 543 127,99
	A.2	Oneri della Sicurezza	€ 25 178,41
		TOTALE LAVORI A)	€ 568 306,40

B - Somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Imprevisti	€ 13 749,51
	B.2	Lavori in Economia	
	B.3	Attrezzature, arredi e forniture	€ -
	B.4	Indagini	€ -
	B.5	Spese Tecniche: DL, collaudo e verifiche (compreso il 4% Cassa su spese tecniche)	€ 68 196,77
	B.6	Accantonamenti (Spese pubblicità e notifiche ANAC), Commissione giudicatrice	€ 2 000,00
	B.7	Oneri di discarica	€ 12 000,00
	B.8	B.8) IVA 22% su oneri discarica (B7)	
		B.8.a) IVA 10% su lavori (A) ed imprevisti (B1)	
		B.8.b) IVA 22% su attrezzature, arredi, forniture	€ -
		B.8.c) IVA 22 % su indagini	€ -
		B.8.d) IVA 22% su spese tecniche	
		Totale IVA	€ -
	B.9	B.9.) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 7 387,98
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 103 334,26
		Arrotondamento	€ -
		IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)	€ 671 640,66

GREEN POWER PROJECT s.r.l.

Via C. Colombo, 23 - 83100 Avellino, Italy
CF-P.IVA : 02910950647 REA AV-191788
Capitale Sociale : € 10.000,00

