

QUADRO ECONOMICO			
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FOGNARIA NELLA LOCALITA' SAN CONO - COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA)			
CUP F33H18000010002			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
A)	SOMME PER LAVORI		
A1a	Importo lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta	€ 393.728,97	
A1b	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 112.063,02	
A2	Costi sicurezza indiretti (computati nel PSC) non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.116,07	
A3	Totale lavori, manodopera e sicurezza (A1a+A1b+A2)		€ 519.908,06
A4	Corrispettivi progettazione esecutiva e CSP (soggetti a ribasso nei limiti previsti dal D. Lgs 209/2024)	€ 8.630,00	€ 8.630,00
A4a	<i>di cui non soggetti a ribasso (65% A4)</i>	€ 5.609,50	
A4b	<i>di cui soggetti a ribasso (35% A4)</i>	€ 3.020,50	
	Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A1a+ A4b progettazione e CSP)	€ 396.749,47	
A5	Totale appalto (A3+A4)		€ 528.538,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1	Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto	€ 56.088,30	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi	€ 2.900,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.446,33	
B4	Imprevisti (tra il 5% e 10% di A3)	€ 51.990,81	
B5	Acquisizione di aree o immobili	€ 12.296,06	
B6	Accantonamenti	€ 25.995,40	
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice degli appalti per personale dipendente; collaudo tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 53.758,97	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B10	Spese per pubblicità	€ -	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 5.199,08	
B12	Oneri di smaltimento pagati a fattura	€ 20.796,32	
B13	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12)		€ 211.674,95
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+B13) esclusa IVA*		€ 740.213,01