



COMUNE DI SERINO

Provincia di Avellino

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA **Lavori di adeguamento dell'impianto acquedottistico e razionalizzazione della risorsa idrica** **I° Stralcio**

CUP: E45G19000130006

D.G.R. Campania n. 278 del 21/05/2025

ELABORATO:

Quadro Economico di Progetto

CODICE:

Bo6

REVISIONE:

00

DATA:

OTTOBRE 2025

PROGETTAZIONE:

Ing. Antonio Ragano
Settore VII - Comune di Serino
Piazza Cicarelli - 83028 Serino (AV)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Vincenza Amoroso
Settore IV - Comune di Serino
Piazza Cicarelli - 83028 Serino (AV)

COMMITTENTE:

Comune di Serino
Sindaco: Avv. Vito Pelosi





COMUNE DI SERINO

Provincia di Avellino

Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica

Lavori di Razionalizzazione dei Sistemi Idrici e Fognari del Territorio Comunale - Lotto Funzionale Rete Idrica - I Stralcio

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI			
1	A Misura	€	1.969.173,56
2	A Corpo		
	Importo Lavorazioni	€	1.969.173,56
	Di cui costi della sicurezza diretti (già compreso nelle lavorazioni)	€	13.001,94
	Di cui costi della manodopera (già compreso nelle lavorazioni)	€	309.504,14
3	Costi della Sicurezza indiretti (aggiuntivi)	€	30.459,97
	a.1) Importo Sicurezza	€	43.461,91
	a.2) Importo lavori a base d'asta	€	1.969.173,56
	Importo totale lavori A)	€	1.999.633,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Oneri di scarica	€	96.880,50
b.2	Rilievi, acceramenti e indagini	€	6.000,00
	- Indagini archeologiche e redazione VIARCH (compreso IVA e cassa)	€	18.000,00
	- Indagini geologiche (compreso IVA)	€	12.688,00
	- Rilievi topografici e servizi catastali (compreso IVA)	€	20.000,00
b.3	Allacciamento a pubblici servizi	€	45.000,00
b.4	Acquisizione area e immobili	€	41.627,02
b.5	Progettazione Esecutiva	€	97.492,59
b.6	Direzione lavori	€	34.597,25
b.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	28.318,39
b.8	Collaudo Statico e Impiantistico	€	11.071,13
b.9	Collaudo Tecnico Amministrativo	€	24.910,03
b.10	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva, per la programmazione e progettazione appalto, per la validazione del progetto, per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	€	96.443,04
b.11	Imprevisti sui lavori (da 5% a 10% di A - Art. 5 comma 2 D.Lgs 36/2023)	€	39.992,67
b.12	Incentivo funzioni tecniche interne (2% di A - Art.45 D.Lgs 36/2023)	€	24.000,00
b.13	Spese per commissioni giudicatrici e percentuale C.U.C.,	€	660,00
b.14	Contributo ANAC. (comprensivo di IVA e Cassa)	€	15.000,00
b.15	Spese per pubblicità e notifiche ANAC (IVA Inclusa)	€	54.110,00
b.16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:	€	59.989,01
b.17	Accantonamenti (3% di A)	€	9.520,66
b.18	Contributi Previdenziali su spese tecniche (Cassa al 4%)	€	
	Importo totale Somme a disposizione dell'amministrazione - B)	€	736.300,29
C) QUADRO IVA			
c.1	I.V.A. (10%) su lavori	€	199.963,35
c.2	I.V.A. (10%) su imprevisti	€	9.644,30
c.3	I.V.A. su competenze tecniche e cassa previdenziale (22%)	€	54.458,16
	Importo totale Quadro IVA (C)	€	264.065,81
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 3.000.000	

IL TECNICO