



COMUNE DI SERINO

Provincia di Avellino

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA **Lavori di adeguamento dell'impianto acquedottistico e razionalizzazione della risorsa idrica** **I° Stralcio**

CUP: E45G19000130006

D.G.R. Campania n. 278 del 21/05/2025

ELABORATO:

Schema di Contratto

CODICE:

Co4

REVISIONE:

00

DATA:

OTTOBRE 2025

PROGETTAZIONE:

Ing. Antonio Ragano
Settore VII - Comune di Serino
Piazza Cicarelli - 83028 Serino (AV)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Vincenza Amoroso
Settore IV - Comune di Serino
Piazza Cicarelli - 83028 Serino (AV)

COMMITTENTE:

Comune di Serino
Sindaco: Avv. Vito Pelosi



Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SERINO

(Provincia di Avellino)

**CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "PROGETTO DI
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA – I STRALCIO" AI
SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP: E45G19000130006 - CIG:**

_____; =====

L'anno **duemilaventicinque**, addì _____ del mese di _____ in Serino, nella Casa
Comunale. Avanti di me, dott. _____, Segretario Comunale, C.F. _____,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto Lgs.vo 18/8/2000, n. 267,
senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,
espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: ==

1) da una parte, il _____, nato il _____ a _____, C.F.: _____ quale
interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore
_____ dell'Ente rappresentato, codice fiscale _____, autorizzato
alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107,
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede
dello stesso Ente in piazza Cicarelli, Serino ed in seguito denominato COMUNE;

=====

2) dall'altra, il Sig. _____, nato il _____ a _____ e residente in _____ alla
via _____ n. _____, C.F.: _____ nella sua qualità di _____ dell'Impresa
_____ con sede legale in _____ alla via _____ n. _____, P.IVA
_____ iscritta nel Registro delle imprese di _____ n. REA _____ giusta
certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti, pec: _____ e di seguito nel
presente _____ atto _____ denominato _____ APPALTATORE;

=====

PREMESSO

- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del giorno
_____ è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica di
“PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA - I STRALCIO”;
- **che** con Determina a contrarre n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 17
comma 1 del D. Lgs. 36/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'appalto
integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44
del D. Lgs. 36/2023 dell'intervento di “PROGETTO DI ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RISORSA IDRICA - I STRALCIO” mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
50 comma 1 lettera c del D. Lgs. 36/2023;
- **che** l'appalto è finanziato con le risorse previste dal “Programma Regionale
Campania FESR 2021-2027”;
- **che** il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: _____
- **che** il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **E45G19000130006**;

– **che** con determina n. _____ **del** _____ si approvava lo schema di bando,
il disciplinare di gara ed i suoi allegati;

– **che**, a seguito di apposita gara effettuata con procedura negoziata ai sensi
dell'art. 50, Comma 1 Lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, interamente telematica con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi., nonché dei verbali di gara del
_____, del _____, approvati dal Responsabile del Servizio _____ con
Determina di Settore n. _____ in data _____, è risultata aggiudicataria l'Impresa
_____ Codice fiscale _____ Sede legale _____, che ha ottenuto un punteggio
finale di _____/100 punti, riveniente dalla sommatoria dei singoli punteggi
assegnati, come seguono:

- per l'offerta tecnica: _____/90;
- per offerta economica: _____/10;

di cui valori riportati nell'offerta economica:

- ribasso offerto sull'importo dei lavori previsto a base di gara: _____ %;
- ribasso offerto sull'importo per i servizi di progettazione: _____ %;
- costi di sicurezza aziendale interni: € _____;
- costi della manodopera: € _____;

per un importo di aggiudicazione complessivo di € _____ di cui € _____ per i
lavori, oltre ad € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € _____,
oltre oneri previdenziali ed assistenziali, per la progettazione, il tutto oltre IVA;

- che in sede di gara, l'impresa ha indicato i riferimenti dell'operatore economico
incaricato per la progettazione: _____ **con sede legale in** _____ **alla via** _____
n. _____, **P.IVA** _____ **iscritto all'ordine di** _____ **della Provincia di**



– che il RUP ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non sussistono impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

– che il Settore _____ ha provveduto ad acquisire i documenti di comprova delle capacità: giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’Impresa aggiudicataria e dei professionisti incaricati dei servizi di progettazione, e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023

– che ai sensi dell’art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 36/202, la data di scadenza del termine dilatorio prima del quale non è possibile stipulare il contratto di appalto, è stata identificata nel giorno _____;

– è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

– nei documenti non sono individuati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto. _____

- che in data _____ è stata sottoscritta dal direttore dei lavori _____ e dall’appaltatore la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle opere, assunta al protocollo comunale n. _____/2025;=====

Dovendosi provvedere a tradurre quanto premesso in atti giuridicamente vincolanti ed essendo intenzione delle parti - come sopra costituite e della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo - tradurre in formale convenzione la reciproca loro volontà, si conviene e si stipula quanto segue. =====

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto. =====

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto =====

1. Il Comune conferisce all'appaltatore l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di "PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA - I STRALCIO" =====

2. L'importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad €

_____ (oneri di sicurezza inclusi) da assoggettarsi ad I.V.A. al 10%, per un totale di

€ _____ (IVA inclusa) per l'esecuzione dei lavori, da intendersi a misura ed a corpo

secondo di cui

€ _____ (_____) per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

€ _____ (_____) per i lavori, compresi gli oneri per la sicurezza di € _____
(_____) non soggetti a ribasso d'asta..

=====

Articolo 2 - Allegati al contratto =====

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara;

b) gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico ed economica, approvati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del giorno _____ ;

c) le polizze di garanzia;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.=====

Articolo 3 – Esecuzione del contratto

1. Qualora il progettista ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile unico del progetto (RUP) perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

2. Il **progetto esecutivo** non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel **Progetto di Fattibilità (PFTE)**. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice:

- che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti,
- che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore:

- al cinque per cento per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'appalto;

Tali variazioni comunque non devono incidere sui limiti del comma precedente.

Qualora il progetto redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il progetto redatto a cura dell'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, a verifica (*art. 42 D.Lgs. n. 36/2023*).

Nell'espletamento dell'incarico relativo alla progettazione l'appaltatore è tenuto ad eseguire la prestazione secondo le modalità e gli obblighi di seguito riportati.

**A) CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

1. La redazione del **progetto esecutivo** dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 41, co. 8) e Allegato I.7 (art. 22 e ss.), entro _____ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del R.U.P. di dare inizio alla progettazione esecutiva.

2. Gli elaborati del progetto – che saranno di proprietà all'Amministrazione committente – dovranno essere prodotti alla committenza nei tempi indicati nel presente atto in n _____ copie cartacee firmate in originale + n. _____ copia su supporto informatico contenente i file editabili di tutti gli stessi documenti (con le estensioni .DOC, .XLS, .DWG (AUTOCAD 2006), .DXF, JPEG, EXCEL) nonché in formato con estensione .PDF e una copia firmata digitalmente in formato .p7m. È altresì richiesta al Professionista la realizzazione di un Modello di Dati interoperabile da consegnare nel formato Industry Foundation Classes *IFC e nel formato Nativo con cui esso è stato ottenuto. Il

	professionista dovrà dichiarare che la copia cartacea è conforme a quella	
	sottoscritta digitalmente e le copie digitali inserite nel supporto informatico, e che	
	tali elaborati sono conformi al Modello di dati interoperabile nel formato*IFC e	
	nel formato nativo.	
	3. L'affidatario del contratto nonché Il Professionista si impegna a fornire, senza	
	ulteriori costi per l'Amministrazione ed a semplice richiesta del Responsabile	
	unico del progetto (RUP), ulteriori copie cartacee (fino ad un massimo di tre) del	
	medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto	
	medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione	
	dei finanziamenti.	
	4. Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato a partire dal progetto di Fattibilità	
	(PFTE) approvato dalla stazione appaltante.	
	5. Il progetto esecutivo dovrà includere come minimo i seguenti elaborati:	
	a) Relazione generale e Relazioni specialistiche;	
	b) Elaborati grafici di stato di fatto e di progetto in scala adeguata;	
	c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;	
	d) Particolari costruttivi;	
	e) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera e piano di manutenzione dell'opera e	
	delle sue parti;	
	f) Piano di Sicurezza e Coordinamento e Quadro di incidenza della manodopera;	
	g) Incidenza della sicurezza;	
	h) Analisi e valutazione dei rischi;	
	i) Computo metrico estimativo e Quadro economico;	
	j) Cronoprogramma e fasi lavorative;	

	k) Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;	
	l) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;	
	m) Lista delle lavorazioni e forniture;	
	n) Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto di alcuni dei Criteri Ambientali Minimi, per quanto applicabili alle opere da progettare;	
	o) Relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.	
	6. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione committente, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione delle fasi progettuali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.	
	7. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, entro il termine fissato in giorni _____ (_____) a partire dalla data di protocollazione dello stesso.	
	B) CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
	1. Il Professionista dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione in conformità a quanto precisato dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni	

2. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.

X) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI E PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

2. L'affidatario dell'appalto e il Professionista espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti ed aggiunte necessarie, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Professionista, salvo che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte architettonica o artistica o nei criteri informativi essenziali.

Qualora il progetto elaborato dall'affidatario fosse oggetto di conferenza di servizi indetta dalla stazione appaltante le eventuali modifiche progettuali formulate in sede di conferenza dei servizi saranno eseguite a totale carico dell'affidatario dell'appalto.

Allorché le modifiche progettuali richieste in sede di conferenza dei servizi comportino un oggettivo aggravio della spesa tale da rendere difficile la realizzazione dell'opera, o quantomeno la sua progettazione, l'affidatario dell'appalto potrà recedere dal contratto e gli saranno riconosciute le sole spese di progettazione sostenute fino a quel momento.

Articolo 3 - Penali =====

Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera **compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il **10%** di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali, tra l'altro, nei seguenti casi:

1) penale pari all'_____ per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
- c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
- d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

	f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori.	
	2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:	
	a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.	
	3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:	
	a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.	
	La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.	
	L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei	

lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 4- Cauzione definitiva =====

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla società _____ in data _____ per un importo di € _____ pari al _____ % dell'importo al netto dell'IVA e del ribasso percentuale offerto in sede di gara. =====

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, la stessa garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957 comma 2 del codice civile. =====

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. ==

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. =====

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. =====

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. =====

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 5 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione =====

1. L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di sinistri od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui dell'art. 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 emessa dalla società [REDACTED] AG n. [REDACTED] in data [REDACTED] un importo garantito (Sezione A) di € [REDACTED] così come previsto negli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed € [REDACTED] (Sezione B) per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

3. L'Appaltatore in fase di progettazione si impegna ad operare secondo le seguenti modalità di svolgimento delle prestazioni ed ai seguenti obblighi:

- Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto

adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

- Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza dell'incarico, di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali e comunitari, delle leggi regionali della Regione, ivi compresi i regolamenti locali riguardanti le opere in oggetto. Il servizio dovrà essere assolto nell'osservanza delle rispettive procedure e normative.
- Fermo restando quanto previsto dal presente atto e dalle disposizioni in esso richiamate, l'operatore economico e il Professionista si impegnano ad espletare l'incarico secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori
- Nello svolgimento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi di collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che la stazione appaltante è completamente estranea riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest'ultimo.
- In tutti i casi, la ditta aggiudicataria (in solido con il professionista) è l'unico referente e responsabile nei confronti della stazione appaltante.
- La ditta aggiudicataria, attraverso Il Professionista, dovrà inoltre garantire la partecipazione a tutte le conferenze di servizi e agli incontri in cui si delineerà il quadro delle esigenze comunali, nonché agli incontri con Enti e Società interessati ai lavori (quali a titolo 9

esemplificativo Regione, Azienda Sanitaria, Vigili del fuoco, Enti erogatori di servizi... ecc.). Tale attività è compresa nel compenso formulato per le prestazioni oggetto dell'incarico e non sono previsti né saranno riconosciuti ulteriori o maggiori compensi.

- La ditta aggiudicataria e Il Professionista dovranno garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere i diversi livelli progettuali approvabili e quindi cantierabili.
- L'incarico dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui ai Decreti approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare, in particolare il Decreto del 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (e s.m.i.).
- L'appaltatore e il subappaltatore in ordine ai danni cagionati rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Articolo 6 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza =====

1. Il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) è stato acquisito prima della stipula del presente atto e risulta regolare come da certificazione prot. [redacted] in data [redacted] acquisito con il sistema Durc on Line e con validità fino al [redacted];

Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle

Prefetture competenti di cui all'art. 8". =====

Articolo 8 - Controllo =====

Il RUP ora Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. , che periodicamente verrà

tenuto informato dal direttore dei lavori sull'attività svolta e sulla tenuta della

contabilità. Se il direttore dei lavori o l'appaltatore lo riterranno necessario, potranno

tenersi degli incontri presso la sede del Comune, per delle specifiche esigenze

sull'attività del cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli

contenuta nell'art. 19 del D.M. n. 145/2000. =====

Articolo 9 – Danni =====

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti

gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone

e alle cose nella esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Dei danni

cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed

esclusivamente l'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura

assicurativa. =====

Articolo 10 – Anticipazione, pagamenti in acconto e saldo – interessi =====

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà

riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo

contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei

SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori. =====

2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore ad € 150.000,00. ==

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP ora Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. =====

4. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria. =====

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.), fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo. =====

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve sempre fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo. =====

7. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, titolo del progetto, CUP, CIG;

8. La prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del **progetto esecutivo** è effettuata in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

Articolo 11 - Modalità di pagamento=====

1. Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico intestato all'appaltatore; =====

2. L'appaltatore dichiara che il soggetto indicato al successivo articolo è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune. =====

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a mezzo pec al Comune. =====

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. =====

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. =====

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Serino - Settore , "codice univoco ufficio" **IPA** . Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata

dall'appaltatore sulla fattura. =====

Articolo 12 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari =====

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto. =====

2. L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. =====

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. =====

4. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. =====

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IBAN: _____ conto corrente n. _____ aperto presso:



6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale è sollevata da ogni responsabilità. =====

7. Qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. =====

8. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. =====

Articolo 13 - Cessione del contratto – Subappalto=====

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. =====

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla normativa vigente in materia. =====

Articolo 14 - Revisione dei prezzi=====

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi; =====

2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura

	dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli	
	indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; =====	
	1. Ai sensi del primo comma dell'art. 29 della legge n. 25/2022, fino al 31 dicembre	
	2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma	
	1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto	
	dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a). =====	
	2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs n.	
	50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in	
	diminuzione, sono valutate dal Comune soltanto se tali variazioni risultano superiori	
	al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta,	
	anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture	
	e della Mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in	
	diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura	
	pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse accantonate per	
	imprevisti. =====	
	Articolo 15 – Collaudo o Certificato di regolare esecuzione =====	
	1. L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta	
	approvazione del Collaudo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, che avrà	
	luogo entro giorni 180 a decorrere dalla data del verbale di ultimazione lavori. Esso	
	ha carattere provvisorio e diventa definitivi trascorsi due anni dalla data di emissione.	
	Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n.	
	207/10. =====	
	2. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del Collaudo, che non derivi da inerzia del	
	Comune, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo	
	all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata	
	esecuzione del Collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di anticipata	

	utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa. Il pagamento della	
	rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.	
	1666, comma 2, del codice civile. =====	
	Articolo 16 – Osservanza contratti collettivi di lavoro =====	
	1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i	
	lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte	
	degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto.	
	2. L'Ente committente accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la	
	regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta	
	del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).	
	3. Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo.	
	L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei	
	regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto	
	progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità	
	dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al	
	personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede secondo	
	quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.	
	4. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme	
	accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli	
	importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito	
	dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.	
	Articolo 17 – Patto di Integrità =====	
	1. Il Comune e l'appaltatore danno atto di aver sottoscritto il patto di integrità, che	
	costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente	

allegato. =====

Articolo 18 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa =====

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023. =====

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. =====

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento. =====

Articolo 19 – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro =====

1. Il Comune si riserva di effettuare qualunque azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatore e/o eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore e/o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. =====

2. L'appaltatore dichiara di presentare il proprio piano operativo di sicurezza dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori, in base al D. Lgs. n. 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti di controllo dei cantieri. ===

3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i lavori, al fine di rendere tutte le operazioni coerenti tra loro e con il piano presentato dall'appaltatore. =====

Articolo 20 – Incompatibilità - Osservanza Codice di Comportamento. =====

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
	che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo	
	alla cessazione del rapporto. =====	
	2. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di	
	Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e smi oltre	
	a quello specifico del Comune di Serino La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora	
	in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	=====	
	Articolo 21 – Controversie =====	
	1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	
	economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale,	
	il RUP Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai	
	sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023. =====	
	2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al	
	richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha	
	natura di transazione. =====	
	3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio è quello di Avellino. =====	
	Articolo 22 - Spese e registrazione =====	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
	contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle	
	misure di legge. =====	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	

dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. =====

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). =====

Articolo 24 - Contratto in formato digitale =====

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 25 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 =====

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. =====

In esecuzione del presente contratto, l'appaltatore viene nominato dal Comune di Serino quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA - I STRALCIO"

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non

produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune. =====

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

=====

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. =====

Articolo 26 – Normativa applicabile =====

1. Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le disposizioni del Codice degli Appalti - D. Lgs. n. 36/2023, del Regolamento di attuazione dei lavori pubblici - D.P.R. 207/2010, nella parte ancora vigente, del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici - D.M. n. 145/2000 s.m.i nella parte ancora vigente; del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle

	modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore	
	dell'esecuzione"). Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole	
	difforni del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto. =====	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara	
	di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del	
	presente contratto: da art. 1 ad art. 32. =====	
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa	
	allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007). =====	
	E richiesto io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto	
	da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 30 (trenta) pagine a video	
	comprese le firme, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato conforme alla	
	loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con modalità di firma	
	digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida	
	alla data odierna. =====	
	In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho firmato il presente	
	documento informatico in formato pdf con firma digitale. Il presente atto scritto su	
	_____ facciate e quanto fin qui viene sottoscritto mediante firma digitale dalle parti	
	e da me Segretario Generale. =====	
	COMUNE	APPALTATORE
	ing. _____	sig. _____
	firmato digitalmente	firmato digitalmente
	IL SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIALE ROGANTE	
	dott. _____	

firmato digitalmente