

COMMITTENTE:



COMUNE DI ARZANO

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO DEL CENTRO STORICO”

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:



I.A. Consulting s.r.l.

ELABORATO:

EE.04

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA	SCALA
ID COMMESSA	FASE	PROG ELAB	PROG SUBELAB	TIPO DOC	REVISIONE	
						Ottobre 2025
ARCHIVIO FILE:						
01	OTT. 2025	ADEGUAMENTO PROGETTO		A.L.	A.L.	R.I.
00	NOV. 2022	EMISSIONE		A.L.	A.L.	R.I.
REV	DATA	DESCRIZIONE		REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO	
a.1 Importo dei lavori	4.349.176,50 €
a.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	82.511,08 €
a.3 Totale importo lavori e forniture (a.1+a.2)	4.431.687,58 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (spostamento	250.000,00 €
b.2 Imprevisti (7%)	310.218,13 €
b.3 Spese generali	441.119,79 €
di cui	
<i>b.3.1 Spese per rilievi, accertamenti e indagini</i>	<i>18.164,41 €</i>
<i>b.3.2 Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi</i>	<i>32.000,00 €</i>
<i>b.3.3 A) Spese per progettazione e CSP</i>	<i>32.240,00 €</i>
<i>b.3.3 B) Spese per aggiornamento della progettazione</i>	<i>11.073,21 €</i>
<i>b.3.4 Spese per Direzione Lavori e CSE</i>	<i>116.667,16 €</i>
<i>b.3.5 Spese per attività di supporto al RUP</i>	<i>32.054,38 €</i>
<i>b.3.6 Spese per pubblicità, pubblicazioni e bandi di gara</i>	<i>10.000,00 €</i>
<i>b.3.7 Spese per commissioni di gara</i>	<i>15.000,00 €</i>
<i>b.3.8 Collaudo tecnico amministrativo</i>	<i>59.529,56 €</i>
<i>b.3.9 Spese per verifica e validazione</i>	<i>25.757,32 €</i>
<i>b.3.10 Incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023</i>	<i>88.633,75 €</i>
b.4 Smaltimenti	200.000,00 €
c. IVA	596.236,92 €
<i>c.1 al 10% su (a.3+b.1+b.2)</i>	<i>499.190,57 €</i>
<i>c.2 al 22% su (b.3)</i>	<i>97.046,35 €</i>
d. Importo totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+c)	1.797.574,85 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (a.3+d)	6.229.262,42 €