



PR CAMPANIA FESR 2021-2027

PR CAMPANIA FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1



COMPENSORIO DELL'AREA NOLANA

**Adeguamento e potenziamento della rete idrica e fognaria
nel Comune di Casamarciano (NA)**

CUP: H21D25000060002 - CIP: I/IPS/202675



INGEGNERIA

Il Responsabile

ing. Giuseppina Riccio

PFTE

Elaborato:

EE_QUE

Titolo:

Quadro economico

Scala:

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	Maggio 2026			

Esecuzione delle Opere

Il Sindaco

Dott. Clemente Primiano

Prestazioni Specialistiche



Il Progettista

Ing. Raffaele Carrella



Servizi di Ingegneria e consulenze
Via Pergolesi n°1 - 80122 Napoli (NA)
tel/fax: 081/5122886; dyndasr@gmail.com

Il R.U.P.

Ing. Domenico Tizzano

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO

A1 - Lavori	€	2 072 547,66	
A2 - Oneri sicurezza	€	41 450,95	
TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO			€ 2 113 998,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia e Oneri di smaltimento in discarica			€ 195 699,93
B1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	105 699,93	0,5%
B1.2 Servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-	
B1.3 Oneri di smaltimento a discarica	€	60 000,00	
B1.4 Spostamento sottoservizi	€	30 000,00	
B2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche			€ 0,00
B2.1 Indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	€	-	
B2.2 Altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	€	-	
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 12 038,22
B4 Imprevisti			€ 103 889,24
B5* Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
B5.1 indennità di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed indennizzo per soprasuolo	€	-	
B5.2 tasse, tributi e spese postali e diritti per notifiche	€	-	
B6 Spese tecniche progettazione ed esecuzione			€ 116 584,00
B6.1 Spese per assicurazione progettista	€	-	
B6.2 Spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	€	-	
B6.3 Spese tecniche relative all'adeguamento della progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica	€	8 000,00	
B6.4 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva	€	30 600,00	
B6.5 Attività preliminari	€	-	
B6.6 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	-	
B6.7 Conferenze di servizi	€	-	
B6.8 Direzione lavori	€	60 000,00	
B6.9 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	13 500,00	
B6.10 Assistenza giornaliera e contabilità	€	-	
B6.11 Contributo previdenziale	€	4 484,00	
B6.12 Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	-	
B6.13 Sorveglianza archeologica	€	-	
B7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 43 560,00
B8 Spese per commissioni giudicatrici			€ 15 000,00
B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 1 500,00
B9.1 Spese per pubblicità di gara	€	500,00	
B9.2 Spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	€	500,00	
B9.3 Spese per promozione risultati	€	500,00	
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 10 000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 498 271,39

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 2 612 270,00

C) I.V.A.**

- 10% di A+B1+B4	€ 241 358,78	
- 22% di B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€ 41 061,68	
TOTALE I.V.A.		€ 282 420,46

IMPORTO OMNICOMPENSIVO DEL PROGETTO € 2 894 690,46

* importo per indennità di occupazione temporanea aree stimato sulla base delle possibili interferenze dei lavori di effettuarsi rispetto alla presenza di culture e culture soprassuolo e dei precedenti interventi analoghi in zone limitrofe

** I.V.A. esclusa dal finanziamento e a carico del soggetto attuatore, se dovuta come da legge.