



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
VALLO DELLA LUCANIA (SA)



PR CAMPANIA 2021-2027
OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S.2.5 - AZIONE 2.5.1

**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL
COMUNE DI MAGLIANO NUOVO E CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO**

CUP:F82E25001390002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)



CODICE
E.E.

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO
E.E.01

Scala:

PRESIDENTE
del C.d.A.
avv. Gennaro Maione

DIRETTORE
GENERALE f.f.
ing. Tommaso Cetrangolo

RUP
ing. Giovanna Ferro

PROGETTISTA
S.I.G.E.A.
ing. Maria Rosaria Reielli

Settembre 2026

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

Il presente progetto è protetto in termini di legge

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA				
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI MAGLIANO NUOVO E CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO				
QUADRO ECONOMICO				
A. Importo dei Lavori				
a.1	Importo dei lavori a base d'asta			1 360 836,94 €
a.2	Costi generali della sicurezza			71 163,06 €
A	TOTALE A (a.1+a.2)			1 432 000,00 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4,98%		71 313,60 €
b.2	Oneri di discarica			25 000,00 €
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi			6 000,00 €
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi			3 000,00 €
b.5	Imprevisti (max 5%)	4,98%	di A	71 313,60 €
b.6	spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9,98%	di A	142 913,60 €
b.6.1	Cassa su spese tecniche	4%	di b.6	5 716,54 €
b.6.2	Incentivi	2%	di A	28 640,00 €
b.7	Spese per attività di consulenza e di supporto			4 102,66 €
b.8	Spese per commissioni giudicatrici			4 000,00 €
b.9	Spese per pubblicità			1 000,00 €
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, CTA, altri collaudi			15 000,00 €
B	TOTALE B			378 000,00 €
TOTALE A+B				1 810 000,00 €
C. I.V.A.				
c.1	Iva sui lavori	22%	di A	315 040,00 €
c.2	Iva sui lavori in economia	22%	di b.1	15 688,99 €
c.3	Iva su oneri di discarica	22%	di b.2	5 500,00 €
c.4	Iva su imprevisti	22%	di b.5	15 688,99 €
c.5	Iva su spese tecniche, indagini geologiche e cassa	22%	di (b.3+b.6+b.6.1+b.7+b.10)	38 221,22 €
C	TOTALE C (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			390 139,20 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				2 200 139,20 €

Il progettista
S.I.Ge.A.
Ing. Maria Rosaria REIELLI