



consac gestioni idriche spa

Via Ottavio de Marsilio, Via O. Valiante, 30, 84078 Vallo della Lucania SA



PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 464 dell'11/07/2025

“Nuova adduzione, da sorgente disponibile, di risorsa idrica da convogliare verso l'esistente serbatoio denominato “San Donato” di Montecorice e realizzazione di reti di collegamento” CUP: F52E25000110005 CIG: BA21BBAA06

Il RUP
 ing. Tommaso Cetrangolo

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Tavola 1.2	QUADRO ECONOMICO
Settembre 2026	

I tecnici incaricati con competenze specifiche complementari		I Collaboratori	Il tecnico incaricato
Dr. Angelo D'Angiolillo Archeologo di Prima fascia	Firma	Ing. Costabile Di Matteo Ing. Nicola Palese	Ing. Renato CARROZZA
Dr. Lucio Gnazzo geologo			Firma
Geom.. Nicola Della Greca CSP – CSE			renato carrozza
Dr.ssa Anna Maria Ippolito Biologa - Vinca			Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Ingegnere 02.09.2026 18:39:23 GMT+02:00



QUADRO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo (€)	Totale (€)
A	LAVORI A BASE D'APPALTO		
a.1	Lavori a misura e a corpo, soggetti a ribasso d'asta	966.470,85	
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	13.433,73	
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A)		979.904,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (9,90 % di A)	97.000,00	
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi	5.000,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi, comprese le forniture di beni previste dal progetto	10.000,00	
b.4	Imprevisti (8,34 % di A – forbice 5 ÷ 10 % ex art. 5, c. 2, All. I.7)	81.700,00	
b.5	Acquisizione di aree o immobili (1,33 % del costo totale – limite art. 64, par. 1, lett. b, RDC: 10 %)	18.000,00	
b.6	Accantonamenti (fondo revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023)	10.000,00	
b.7	Spese tecniche (progettazione, CSP/CSE, DL, contabilità, prestazioni specialistiche) – compresi oneri previdenziali 4 %	107.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00	
b.10	Spese per pubblicità, obblighi di informazione e comunicazione UE (targa/cartellone) e contributo ANAC (€ 225,00)	3.000,00	
b.11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	6.000,00	
b.12	Spese per forniture funzionali alla realizzazione del progetto (telecontrollo e strumentazione di misura)	26.395,42	
	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge – spesa non ammissibile in quanto recuperabile (art. 64, par. 1, lett. c, RDC; art. 15 D.P.R. 22/2018): esposta fuori quadro	0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		370.095,42
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO – SPESA AMMISSIBILE (A + B)		1.350.000,00

Le voci b.8 e la riga IVA sono esposte a zero per completezza dello schema di cui al § 6.5 del Manuale di attuazione del PR Campania FESR 2021/2027.

IVA esposta fuori quadro, a carico di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.

Imponibile	Aliquota	IVA (€)
Lavori a base d'appalto, lavori in amministrazione diretta, imprevisti e accantonamenti (A + b.1 + b.4 + b.6 = € 1.168.604,58)	10 %	116.860,46
Spese tecniche, altre prestazioni di servizi e forniture (b.2 + b.3 + b.7 + b.9 + b.10 al netto del contributo ANAC + b.11 + b.12 = € 163.170,42)	22 %	35.897,49
TOTALE IVA a carico di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. (recuperabile in detrazione)		152.757,95
COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE, IVA INCLUSA		1.502.757,95

Note e verifiche

Verifica	Valore	Limite di riferimento	Esito
Lavori in amministrazione diretta (b.1) su lavori a base di gara comprensivi degli oneri della sicurezza	9,90 %	5 % ÷ 10 % – art. 5, c. 2, All. I.7 D.Lgs. 36/2023	RISPETTATO
Imprevisti (b.4) su lavori a base di gara comprensivi degli oneri della sicurezza	8,34 %	5 % ÷ 10 % – art. 5, c. 2, All. I.7 D.Lgs. 36/2023	RISPETTATO
Spese generali (b.2 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.11) – base A + b.1	€ 127.000,00	12 % di € 1.076.904,58 = € 129.228,55 – Manuale § 6.5	RISPETTATO
Spese generali – base prudenziale a.1 + b.1 (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 127.000,00	12 % di € 1.063.470,85 = € 127.616,50	RISPETTATO
Acquisizione di aree e immobili (b.5) sulla spesa ammissibile	1,33 %	10 % – art. 64, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2021/1060	RISPETTATO
Quadratura del quadro economico	€ 1.350.000,00	Spesa ammissibile di cui alla D.G.R. n. 464/2025	RISPETTATO
Importo dei lavori a base d'appalto ai fini della procedura	€ 979.904,58	< € 1.000.000 – art. 50, c. 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023	

Tab. 1 – Verifica dei limiti di ammissibilità e di legge.

- Le opere sono state stimate utilizzando il **tariffario delle opere pubbliche della Regione Campania, anno 2026**; per le apparecchiature non contemplate sono state redatte analisi dei prezzi, allegate all'elaborato n. 11.
- La voce **b.1** è denominata in conformità all'art. 5, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la categoria dei “lavori in economia” di cui all'art. 42 del D.P.R. 207/2010 con i soli **lavori in amministrazione diretta**, essendo stato abbandonato il cottimo fiduciario. Le relative lavorazioni saranno dettagliate con il progetto esecutivo; la stazione appaltante attesta il possesso dei requisiti di idoneità organizzativa e di organico necessari alla loro esecuzione.
- Le voci **b.1** e **b.4**, in ossequio all'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7, sono state entrambe determinate entro la forbice compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo dei costi della sicurezza (€ 48.995,23 ÷ € 97.990,46).
- L'**IVA** è esposta fuori quadro in quanto recuperabile dal beneficiario e pertanto non ammissibile ai sensi dell'art. 64, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'art. 15 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
- La ripartizione della spesa per annualità è riportata al Capitolo 6 del **cronoprogramma procedurale e finanziario** (settembre 2026).

Il tecnico incaricato
 Dott. Ing. Renato Carrozza