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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO: <IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DEL COMUNE DI ALTAVILLA

SILENTINA (SA) >-CUP J26H19000210002

QUADRO ECONOMICO (Allegato 1.7 D. Lgs 36/2023)

A) Lavori a Base d'Asta €1652971,93
A1) Lavori da computo metrico
A.2) Lavori a corpo €1610678,90
A.3) di cui Costo della manodopera €221 591,57
A.4) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.4.1+A.4.2) € 42 293,03
A.4.1) |Oneri compresi nei prezzi di appalto € 0,00
A.4.2) |Oneri aggiuntivi € 42 293,03
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
B.1) Oneri da discarica €53817,63
B.2) Rilievi accertamenti e indagini € 10 000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze €0,00
B.4) Imprevisti Compresa tvra I 5ve ir10 per cento dellimporto del lavort a base di 5,00% €32 648,60
gara comprensivo dei costi della sicurezza
B5 Accantonamenti in refazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), €0.00
5) del codice '
B.6) Costi di acquisizione, espropriazione e occupazione di aree e immobili € 37 000,00
Spese tecniche, progettazione, attivita preliminari, eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
B.7) . o . . . . . . €144 140,70
conferenze dei servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, verifica e validazione
B.8) Incentivo di cui allart. 45, corrvispondente alle prestazioni che dovranno 1.60% €26 447,55
essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di
B9 supporto al RUP, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dellamministrazione, i €0.00
9) sensi dell'art. 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai '
sensi dell'articolo 42 del codice
B.8.1) [Spese di cui allarticolo 45, commi 6 e 7, del codice (Fondo innovazione) 0,00% €0,00
B.10) Spese per commissioni giudicatrici € 6 000,00
B.11)  [Spese per pubblicita € 0,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del
B.12) . i ‘ . . . . . , €0,00
codice, nonche per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove
prescritto
B.13) Spesg lpelr gollaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi €27 299 85
specialistici
B.14) Spege per la verifica preventiva dellinteresse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del €2 490,00
codice
B.15.0) [Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale €0,00
B.15.1) |Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 Luglio 1949, n.717 €0,00
B.16)  [IVA suilavori di cui al punto A 10,00% € 165 297,19
B.17) I.V.A. sulle spese di cui ai punti B.1) a B.15) 22,00% € 85 765,75
B.18) Contributo C.1.G. € 660,00
B.19 Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti € 0,00
[ Totale sub B) € 641 567,27
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PRESUNTO € 2294 539,20
TOTALE SPESA AMMISSIBILE A+B € 2 294 539,20
TOTALE COFINANZIAMENTO € 0,00




