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COMUNE DI SERINO

Provincia di Avellino

Progetto di fattibilita Tecnica ed Economica

Lavori di Razionalizzazione dei Sistemi Idrici e Fognari del Territorio
Comunale - Lotto Funzionale Rete Idrica - I Stralcio

QUADRO TECNICO ECONOMICO

[ A avori
1 AMisura € 1.969.173,56
2 A Corpo
Importo Lavorazioni € 1.969.173,56
Di cui costi della sicurezza diretti (gia compreso nelle lavorazioni) € 13.001,94
Di cui costi della manodopera (gia compreso nelle lavorazioni) € 309.504,14
3 Costi della Sicurezza indiretti (aggiuntivi) € 30.459,97

a.l) Importo Sicurezza € 43.461,91

a.2) Importo lavori a base d'asta € 1.969.173,56
Importo totale lavori A)| € 1.999.633,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1  Oneridi discarica € 96.880,50
b.2  Rilievi, acceramenti e indagini
- Indagini archeologiche e redazione VIARCH (compreso IVA e cassa) € 6.000,00
- Indagini geologiche (compreso IVA) € 18.000,00
- Rilievi topografici e servizi catastali (compreso IVA) € 12.688,00
b.3  Allacciamento a pubblici servizi € 20.000,00
b.4  Acquisizione area e immobili € 45.000,00
b.5 Progettazione Esecutiva € 41.627,02
b.6 Direzione lavori € 97.492,59
b.7 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 34.597,25
b.8 Collauto Statico e Impiantistico € 28.318,39
b.9 Collaudo Tecnico Amministrativo € 11.071,13
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva,per la programmazione e progettazione appalto,per la validazione del
b.10 . . € 24.910,03
progetto, per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
b.11 Imprevisti sui lavori (da 5% a 10% di A - Art. 5 comma 2 D.Lgs 36/2023 ) € 96.443,04
b.12 Incentivo funzioni tecniche interne (2% di A - Art.45 D.Lgs 36/2023) € 39.992,67
b.13 Spese per commissioni giudicatrici e percentuale C.U.C., € 24.000,00
b.14  Contributo ANAC. (comprensivo di IVA e Cassa) € 660,00
b.15 Spese per pubblicita e notifiche ANAC (IVA Inclusa) € 15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per le verifiche ordinate dal
b.16 . . . . . ) . ) X AT € 54.110,00
direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:
b.17 Accantonamenti (3% di A) € 59.989,01
b.18 Contributi Previdenziali su spese tecniche (Cassa al 4%) € 9.520,66
Importo totale Somme a disposizione dell'amministrazione - B)| € 736.300,29

C) QUADRO IVA |

cl LV.A.(10%) su lavori € 199.963,35
c.2  LV.A.(10%) su imprevisti € 9.644,30
c.3  L.V.A. su competenze tecniche e cassa previdenziale (22%) € 54.458,16
Importo totale Quadro IVA (C)| € 264.065,81
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.000.000 |

ILTECNICO
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