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COMUNE DI AVELLA (AV)

QUADRO ECONOMICO ai sensi dell'all. .7 art. 5 d.1gs. N. 36/2023

Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore emissario, nuovi tratti di

rete fognaria, monitoraggio delle acque, miste e raccolta acque bianche. CUP:

J22E25000040006
A Somme totali dei lavori 3207 924.70 €
A.1 (lavori a corpo, a misura 3152 924.70 €
a.1 |di cui lavori a misura 3152924.70 €
a.2 |di cui lavori a corpo - €
a.3 |di cui lavori a corpo e a misura - €
A.2 |costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 55 000.00 €
B |somme a disposizione della stazione appaltante per: 436 614.43 €
b1 Lavori in economia, previst in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i €
" |rimborsi previa fattura
b2 Lavo1j1 1-n ar‘nmnnstrazmne diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 30 000.00 €
(oneri discarica)
b3 Rilievi, accertz}menn e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a 50 000.00 €
cura della stazione appaltante
b.4 |Indennita di esproprio, occupazione e asservimento 86 303.58 €
b.5 |imprevisti (circa 1%) 35287.17 €
b.6 |Spese tecniche inerenti alla Progettazione Esecutiva 40 000.00 €
b7 Spese tanlche inerenti al Coordinamento dells sicurezza in fase di 11 060.00 €
Progettazione
b8 Spese t.ecmce meregq ?jLHa Direzione Lavorti coordinamento, assistenza 2 000.00 €
giornaliera e contabilita
b.9 |Spese teniche inerenti al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione 35 000.00 €
b.10 Spese per attivita tecm‘co amrmmst-rauve conn-esse‘alla progétaz}one, di 37 085.61 €
supporto al responsabile al procedimento, e di verifica e validazione
.1 - Supporto al RUP 11 420.14 €
.2 - Verifica e supporto validazione 2566547 €
b.11 |Incentivi alle funzione tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023 53 635.00 €
.1 - Incentivo per funzioni tecniche pati max al 80% del 2% - incentivo tecnico 44 170.00 €
.2 - Incentivo per funzioni tecniche pati max al 20% del 2% - spese strumentali 9 465.00 €
b.12 |eventuali spese per commissioni giudicatrici; 5000.00 €
b.13|Spese per pubblicita, SUA ed ANAC 11 925.80 €
.1 - Spese per pubblicita di gara 500.00 €
.2 - Spese per oneri di centralizzazione (24% su 2%) 10 600.80 €
.3 - Contributi ANAC 825.00 €
b14 Coll;lluslo- Fecmco amministrativ, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 39317.27 €
specialistici
C |I.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 394 086.94 €
c.l |IVA lavori (10%) 320 792.47 €
c.2 |IVAb.1,b.2,b.10 (calcolo per le singole voci al 22%) 27 986.85 €
c4 |IVADb.3,b4,b.5 b.6,b.7,b.9 (calcolo per le singole voci al 22%) 37 281.83 €
c.5 |CN.P.A.LA. sulle voci b.4, b.5,b.7, b.9 ove di pertinenza (4%) 6578.52 €
c.6 |[IVA su c.5 (calcolato per le singole voci al 22%) 1447.27 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (atb+c+d+e) 4 038 626.07 €
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