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QUADRO ECONOMICO
T —a

LAVORI A BASE D'APPALTO

a.l Lavori a misura e a corpo, soggetti a ribasso d'asta 966.470,85
a.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 13.433,73
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A) 979.904,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 97.000,00
(9,90 % di A)

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi 5.000,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, comprese le forniture di beni previste dal 10.000,00
progetto

b.4 Imprevisti (8,34 % di A — forbice 5+ 10 % ex art. 5, c. 2, All. .7) 81.700,00

b.5 Acquisizione di aree o immobili (1,33 % del costo totale — limite art. 64, par. 18.000,00
1, lett. b, RDC: 10 %)

b.6 Accantonamenti (fondo revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023) 10.000,00

b.7 Spese tecniche (progettazione, CSP/CSE, DL, contabilita, prestazioni 107.000,00
specialistiche) — compresi oneri previdenziali 4 %

b.8 Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00

b.9 Spese per commissioni giudicatrici 6.000,00

b.10 Spese per pubblicita, obblighi di informazione e comunicazione UE 3.000,00

(targa/cartellone) e contributo ANAC (€ 225,00)

b.11 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico- 6.000,00
amministrativo e collaudi specialistici

b.12 Spese per forniture funzionali alla realizzazione del progetto (telecontrollo e 26.395,42
strumentazione di misura)

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge — spesa non 0,00
ammissibile in quanto recuperabile (art. 64, par. 1, lett. ¢, RDC; art. 15 D.P.R.
22/2018): esposta fuori quadro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 370.095,42
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO — SPESA AMMISSIBILE (A + B) 1.350.000,00
Le voci b.8 e la riga IVA sono esposte a zero per completezza dello schema di cui al § 6.5 del Manuale di attuazione del PR

Campania FESR 2021/2027.

IVA esposta fuori quadro, a carico di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.

Imponibile IVA (€)

Lavori a base d'appalto, lavori in amministrazione diretta, imprevisti e 10% 116.860,46
accantonamenti (A+b.1+b.4 +b.6 =€ 1.168.604,58)

Spese tecniche, altre prestazioni di servizi e forniture (b.2 + b.3 +b.7 + b.9 + b.10 al 22 % 35.897,49
netto del contributo ANAC + b.11 + b.12 = € 163.170,42)

TOTALE IVA a carico di CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. (recuperabile in detrazione) 152.757,95
COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE, IVA INCLUSA 1.502.757,95
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Note e verifiche

I S T S N

Lavori in amministrazione diretta (b.1) 9,90 % 5%+10%—art. 5,c. 2, All. 1.7 RISPETTATO
su lavori a base di gara comprensivi D.Lgs. 36/2023
degli oneri della sicurezza

Imprevisti (b.4) su lavori a base di gara 8,34 % 5%+10% —art. 5,c. 2, All. 1.7 RISPETTATO

comprensivi degli oneri della sicurezza D.Lgs. 36/2023

Spese generali (b.2 +b.7 +b.8 +b.9 + € 127.000,00 12 % di € 1.076.904,58 = € RISPETTATO

b.10 + b.11) —base A+ b.1 129.228,55 — Manuale § 6.5

Spese generali — base prudenzialea.1+  €127.000,00 @ 12 % di€ 1.063.470,85 =€ RISPETTATO

b.1 (al netto degli oneri della sicurezza) 127.616,50

Acquisizione di aree e immobili (b.5) 1,33% 10 % — art. 64, par. 1, lett. b), Reg. RISPETTATO

sulla spesa ammissibile (UE) 2021/1060

Quadratura del quadro economico € 1.350.000,00 @ Spesa ammissibile di cui alla D.G.R. RISPETTATO
n. 464/2025

Importo dei lavori a base d'appalto ai €979.904,58 < €1.000.000 — art. 50, c. 1, lett. c),

fini della procedura D.Lgs. 36/2023

Tab. 1 — Verifica dei limiti di ammissibilita e di legge.

e Le opere sono state stimate utilizzando il tariffario delle opere pubbliche della Regione
Campania, anno 2026; per le apparecchiature non contemplate sono state redatte analisi dei
prezzi, allegate all'elaborato n. 11.

e La voce b.1 € denominata in conformita all'art. 5, comma 1, lett. e), dell'Allegato 1.7 al D.Lgs.
36/2023, che ha sostituito la categoria dei “lavori in economia” di cui all'art. 42 del D.P.R.
207/2010 con i soli lavori in amministrazione diretta, essendo stato abbandonato il cottimo
fiduciario. Le relative lavorazioni saranno dettagliate con il progetto esecutivo; la stazione
appaltante attesta il possesso dei requisiti di idoneita organizzativa e di organico necessari alla
loro esecuzione.

e Le voci b.1 e b.4, in ossequio all'art. 5, comma 2, dell'Allegato 1.7, sono state entrambe
determinate entro la forbice compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base
di gara comprensivo dei costi della sicurezza (€ 48.995,23 + € 97.990,46).

e L'IVA & esposta fuori quadro in quanto recuperabile dal beneficiario e pertanto non
ammissibile ai sensi dell'art. 64, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'art. 15
del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

e La ripartizione della spesa per annualita e riportata al Capitolo 6 del cronoprogramma
procedurale e finanziario (settembre 2026).

Il tecnico incaricato
Dott. Ing. Renato Carrozza
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