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PARTE | — DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
DELL'APPALTO

CAPO 1 — NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1— Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie
per la ristrutturazione della rete idrica comunale e per la ristrutturazione del serbatoio idrico
a servizio dell'abitato, comprese le opere accessorie, civili, idrauliche, elettromeccaniche e di
finitura, secondo quanto descritto negli elaborati progettuali e nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto (di seguito, "CSA").

2. In particolare, formano oggetto dell'appalto:

e la sostituzione e/o il risanamento delle condotte di adduzione e distribuzione
esistenti, mediante posa di nuove tubazioni in PEAD (PE 100) o in ghisa sferoidale
dei diametri previsti in progetto, comprensiva di pezzi speciali, organi di
intercettazione, sfiati, scarichi e nuovi allacciamenti d'utenza;

e |a realizzazione di nuovi nodi di manovra, camerette di derivazione e pozzetti di
alloggiamento per saracinesche, valvole di regolazione, contatori e gruppi di
misura/telecontrollo;

e la ristrutturazione strutturale e funzionale del serbatoio idrico esistente,
comprendente le opere di risanamento delle strutture in calcestruzzo armato,
l'impermeabilizzazione interna ed esterna delle vasche di accumulo con prodotti
certificati per il contatto con acqua destinata al consumo umano, la sostituzione di
tutte le apparecchiature idrauliche (valvole, livellostati, sfiori, troppo-pieni, scarichi di
fondo), il rifacimento della copertura, dei serramenti e delle finiture;

o l'esecuzione delle opere elettriche, di telecontrollo, di automazione e di misura
connesse al funzionamento del serbatoio e dei nodi di rete;

e l'esecuzione delle prove di pressione, tenuta, disinfezione e collaudo igienico-
sanitario delle condotte e del serbatoio, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.
18/2023 (qualita delle acque destinate al consumo umano);

e iripristini delle pavimentazioni stradali, dei sottoservizi interferenti, delle sistemazioni
esterne e di ogni altra opera necessaria a consegnare i lavori finiti a perfetta regola
d'arte.

3. Sono altresi compresi nell'appalto, ancorché non specificamente menzionati, tutti gli oneri,
le prestazioni e le forniture necessari per dare le opere complete, funzionanti e collaudabili.

Art. 2— Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta
presuntivamente a Euro (diconsi euro ),
oltre I.V.A. di legge, di cui:

Voce Importo (€)

a) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo contrattuale (a + b)
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2. L'importo contrattuale & determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in
sede di gara sul solo importo dei lavori, mentre gli oneri della sicurezza non sono soggetti a
ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

3. L'incidenza presunta del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del
D.Lgs. 36/2023, & pari a Euro , corrispondente al % dell'importo dei
lavori, e non & soggetta a ribasso.

Art. 3— Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 14, comma 6, dell'Allegato I1.14 al D.Lgs.
36/2023. 1l prezzo convenuto pud variare in aumento o in diminuzione secondo la quantita
effettiva delle opere eseguite, fermi restando i limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del Codice.

2. | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e
sono per esso vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni di
lavoro.

Art. 4 — Categorie dei lavori — Categoria prevalente e categorie scorporabili

1. Ai sensi dell'Allegato 11.12 al D.Lgs. 36/2023, i lavori si classificano nelle seguenti
categorie:

Categoria Descrizione Importo (€) Class.

OG6 (prevalente) | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

0G1 Edifici civili e industriali (opere edili sul
(scorporabile) serbatoio)
0G3 Strade, autostrade — ripristini stradali

(scorporabile)

0S30 Impianti interni elettrici e telecontrollo
(scorporabile)

2. Le categorie scorporabili indicate possono essere subappaltate nei limiti e con le modalita
di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ovvero affidate in subappalto necessario quando
ricorrano le condizioni di legge (categorie SIOS, ecc.).

Art. 5— Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee, di cui agli artt. 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato
I1.14, ai fini della contabilizzazione, dell'eventuale revisione dei prezzi e della disciplina delle
varianti, sono individuati nelle seguenti voci:

e scavi a sezione obbligata e ristretta per posa condotte;
e fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in PEAD/ghisa sferoidale;
e opere edili (pozzetti, camerette, basamenti, manufatti accessori);

e opere strutturali di risanamento del serbatoio (consolidamento, ripristino corticale
c.a., impermeabilizzazioni);

e apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
e impianti elettrici e di telecontrollo;

e ripristini stradali e sistemazioni esterne;

e prove, disinfezione e collaudi.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del Capitolato

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione, in ordine: le norme eccezionali o che fanno eccezione a regole
generali; le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari; le
norme di maggior dettaglio; infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali & fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati attesi dall'attuazione del progetto, nonché dei principi di leale collaborazione,
buona fede ed equita contrattuale.

Art. 7— Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto e il Capitolato Generale d'Appalto (D.M.
145/2000, per quanto applicabile);

2. la relazione generale, le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici di progetto
esecutivo;

3. l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo;
il cronoprogramma dei lavori;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e i
relativi allegati;

o

il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore;
I'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;

la polizza assicurativa e le garanzie definitive.

© © NS

gli allegati tecnici di dettaglio rilegati in coda al presente Capitolato, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale: Allegato G — Rivestimento osmotico
impermeabilizzante interno del serbatoio; Allegato H — Apparecchiature idrauliche
della camera di manovra del serbatoio; Allegato | — Camerette di intercettazione,
riduzione della pressione e transizione; Allegato L — Schema idraulico (P&ID) della
camera di manovra del serbatoio; Allegato M — Relazione tecnica sul pezzo speciale
di derivazione (condotta acciaio DN 350 / diramazione PE 100 DN 160).

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa
vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza, di tutela ambientale, igienico-sanitaria e in
materia di qualita delle acque destinate al consumo umano.

2. L'Appaltatore dichiara altresi di aver preso visione dei luoghi di esecuzione, delle reti e dei
sottoservizi interferenti, dello stato manutentivo del serbatoio oggetto di ristrutturazione, e di
aver giudicato i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi e I'offerta nel suo complesso congrua
e vantaggiosa.
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Art. 9 — Fallimento dell’Appaltatore — Successione nel contratto

1. In caso di fallimento, liquidazione giudiziale o successione di altre cause di estinzione,
scioglimento o sostituzione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante procede secondo le
previsioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, anche mediante interpello progressivo dei
soggetti che hanno partecipato alla gara.

Art. 10 — Rappresentante dell'Appaltatore e Direttore di Cantiere

1. L'Appaltatore designa, prima dell'inizio dei lavori, un Direttore di Cantiere in possesso dei
requisiti di idoneita tecnica e professionale necessari, comunicandone il nominativo per
iscritto alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori.

2. Il Direttore di Cantiere deve essere costantemente reperibile e presente in cantiere
durante I'esecuzione delle lavorazioni e ne assume la responsabilita tecnica, gestionale e di
sicurezza, nei limiti previsti dall'art. 96 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 11— Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Tutti i materiali, i prodotti, i componenti, le apparecchiature e i sistemi impiegati
nell'appalto devono essere conformi alle norme tecniche vigenti, in particolare alle norme
UNI EN applicabili, alle prescrizioni del Capitolato Tecnico (Parte Ill) e, nei casi pertinenti,
recare la marcatura CE.

2. | materiali e i prodotti destinati a venire a contatto con acqua destinata al consumo umano
devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. 174/2004 e del D.Lgs. 18/2023, e disporre
di certificazione di idoneita igienico-sanitaria rilasciata dal Ministero della Salute o da ente
equivalente.

3. Il Direttore dei Lavori ha facolta di rifiutare in qualunque momento i materiali e i prodotti
non conformi, dei quali I'Appaltatore deve curare I'immediata sostituzione e I'allontanamento
dal cantiere a propria cura e spese.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12— Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori & effettuata, anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8,
del D.Lgs. 36/2023, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di efficacia del contratto,
salvo diverso termine indicato nel verbale di consegna.

2. La consegna & disposta dal R.U.P. e ne da comunicazione il Direttore dei Lavori.
Dell'avvenuta consegna é redatto apposito verbale in contraddittorio con I'Appaltatore.

3. La consegna parziale € ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 — Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni
( ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Il cronoprogramma costituisce parte integrante del contratto e indica le scadenze
intermedie vincolanti per le diverse fasi dei lavori; in particolare:

e Fase 1 — Cantierizzazione, indagini preliminari, eventuali scavi esplorativi;

e Fase 2 — Esecuzione delle nuove condotte e dei nodi di manovra, mantenendo
I'esercizio della rete esistente;
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o Fase 3 — Fuori servizio programmato del serbatoio e relative opere di risanamento
strutturale ed impermeabilizzazione;

o Fase 4 — Sostituzione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche; opere
elettriche e di telecontrollo;

o Fase 5 — Prove di pressione, disinfezione, collaudo igienico-sanitario e rimessa in
esercizio;

e Fase 6 — Ripristini stradali e sistemazioni esterne.

Art. 14 — Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori € ammessa nei casi e con le modalita di cui agli artt. 121 del
D.Lgs. 36/2023 e ai relativi allegati. Le sospensioni totali o parziali sono disposte dal
Direttore dei Lavori con apposito verbale.

2. L'Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, pud richiedere proroga motivata, da presentare con congruo anticipo
rispetto alla scadenza.

Art. 15— Penali per il ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori &€ applicata una penale pari
all'"1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale netto, fino a un massimo del 10% (dieci per
cento) dell'importo medesimo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

2. Sono altresi applicate penali per il mancato rispetto dei termini intermedi indicati nel
cronoprogramma, nella misura di Euro per ogni giorno di ritardo su ciascuna
scadenza.

3. In caso di superamento del limite massimo del 10%, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori I'Appaltatore presenta al Direttore dei Lavori un
programma esecutivo dettagliato dei lavori, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, l'importo presunto delle relative liquidazioni e il
personale e i mezzi impiegati.

2. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma di progetto e con il
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento dei termini contrattuali:

¢ il ritardo nell'installazione del cantiere o nell'inizio dei lavori imputabile all'Appaltatore;

e l'esecuzione di accertamenti, indagini e rilievi preliminari che I'Appaltatore avrebbe
dovuto effettuare ai sensi dell'art. 8;

e leinterruzioni dovute a sciopero del personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori;

¢ le condizioni meteorologiche ordinarie per il periodo dell'anno e per la localita in cui si
svolgono i lavori;

o le difficolta di approvvigionamento dei materiali da costruzione che non assumano
carattere di assoluta straordinarieta.
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Art. 18 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La Stazione Appaltante, qualora I'Appaltatore non rispetti i termini contrattuali e le penali
abbiano raggiunto il 10% dell'importo contrattuale, pud procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il diritto al risarcimento dei
maggiori danni.

CAPO 4 — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Lavori a misura

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando ai quantitativi
effettivamente esegquiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso
d'asta offerto dall'Appaltatore.

2. Le misure sono prese in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, secondo
le modalita di cui all'Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 — Eventuali lavori a corpo

1. Qualora il progetto preveda determinate lavorazioni a corpo, la contabilizzazione delle
stesse avviene applicando all'importo contrattuale delle singole categorie le percentuali di
avanzamento desunte dai SAL (stati di avanzamento lavori) sulla base del cronoprogramma
e delle quantita effettivamente eseguite.

Art. 21 — Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, ove ammessi, avviene sulla base delle ore di
manodopera e dei noli effettivamente impiegati, applicando i prezzi indicati nell'elenco
prezzi, al netto del ribasso d'asta per la sola manodopera, e applicando alla manodopera, ai
noli e ai materiali la maggiorazione del 15% (quindici per cento) a titolo di spese generali e
utili dell'impresa, salvo diversa indicazione contrattuale.

Art. 22 — Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. | materiali approvvigionati a pié d'opera non sono oggetto di pagamento separato, salvo
che il Direttore dei Lavori, anche su istanza dell'Appaltatore, ne riconosca esplicitamente
['utilita ai fini dell'esecuzione delle opere, nei limiti del 50% del loro valore.

Art. 23 — Anticipazione del prezzo

1. E prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo pari
al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023,
previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione stessa maggiorato del tasso legale di interesse.

Art. 24 — Pagamenti in acconto

1. | pagamenti in acconto sono effettuati ogni volta che il credito dell'Appaltatore, al netto
delle ritenute di legge, raggiunge limporto di Euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00).

2. Il SAL é emesso dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dal raggiungimento dell'importo
previsto; il pagamento & effettuato entro i 30 giorni successivi all'emissione del relativo
certificato di pagamento da parte del R.U.P.
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3. Sui pagamenti in acconto € operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza
delle norme in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, ai
sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 — Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo e effettuato non oltre il 90° (novantesimo) giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 11, comma 8, dell'Allegato
[1.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento — Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo trovano applicazione le
disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 — Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E applicabile la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023,
attivabile in presenza di variazioni del costo dei materiali, della manodopera o di altri fattori
produttivi superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore originario, riconoscendo 1'80%
della maggior somma per la parte eccedente la soglia.

Art. 28 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023
in materia di modifiche soggettive.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto &€ ammessa nei limiti e con le modalita di cui
all'art. 120, comma 13, del D.Lgs. 36/2023.

CAPO 5 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 — Garanzia provvisoria

1. La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, & pari al 2% (due per
cento) dell'importo a base d'asta ed € prestata con le modalita ivi indicate.

Art. 30 — Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva & pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve
le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 31 — Riduzioni delle garanzie

1. Le riduzioni delle garanzie sono applicate nei casi e nelle misure previste dall'art. 106,
comma 8, del D.Lgs. 36/2023, in presenza di certificazioni qualitative e ambientali del
concorrente.

Art. 32 — Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore deve produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza
assicurativa di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che copra:

e danni di esecuzione (CAR) — somma assicurata almeno pari all'importo contrattuale;
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e responsabilita civile verso terzi (RCT) — massimale non inferiore al 5% dell'importo
contrattuale, con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di Euro 5.000.000,00.

CAPO 6 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 — Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante pud apportare modifiche al contratto durante I'esecuzione nei casi
e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. Le varianti sono ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 120, commi 1 e 5, del
D.Lgs. 36/2023, e devono essere autorizzate dal R.U.P.

Art. 34 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Per i nuovi lavori introdotti in variante per i quali non sia possibile applicare i prezzi unitari
del contratto, si procede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato 11.14
al D.Lgs. 36/2023, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dall'Appaltatore e approvato dal R.U.P.

CAPO 7 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve produrre il Piano Operativo di Sicurezza
(POS), redatto in conformita ai contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008,
integrato e coerente con il PSC.

2. Il POS deve in particolare contenere le procedure operative per:

e gli scavi di trincea per posa condotte (segnalazione, armature, rischio di
seppellimento, presenza di sottoservizi);

e i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento all'interno del serbatoio
(D.P.R. 177/2011);

e ilavoriin quota e su coperture (rischio caduta dall'alto);

¢ la movimentazione di carichi sospesi e I'impiego di mezzi di sollevamento;

¢ le lavorazioni che comportano rischio chimico (resine, prodotti impermeabilizzanti,
disinfettanti) e biologico (acque).

Art. 36 — Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche in assenza di prescrizioni specifiche del PSC, I'Appaltatore & tenuto al rispetto
integrale del Titolo IV e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, nonché del D.P.R. 177/2011 per
le attivita in ambienti confinati, applicabile al serbatoio idrico oggetto di ristrutturazione.

Art. 37 — Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ai sensi
degli artt. 100 e 101 del D.Lgs. 81/2008.

Pag. 12 di 52



Art. 38 — Modifiche e integrazioni al PSC

1. L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) proposte di modifica o integrazione al PSC, le quali, ove accettate, non comportano
alcun diritto a riserve o richieste economiche.

Art. 39 — Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. Il POS ¢ parte integrante del contratto di appalto e costituisce piano complementare di
dettaglio del PSC.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. | piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. 1l Direttore di Cantiere e il CSE vigilano sull'osservanza dei piani da parte di tutte le
imprese impegnate nei lavori e dei lavoratori autonomi presenti.

CAPO 8 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalto

1. Il subappalto & disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. E ammesso per tutte le
lavorazioni, salvo i limiti specifici eventualmente posti dalla Stazione Appaltante in funzione
delle esigenze del contratto e fermo restando I'obbligo, per il subappaltatore, del possesso
dei requisiti di qualificazione.

2. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20
giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attivita subappaltate.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,
della perfetta esecuzione dei lavori subappaltati, anche per le attivita affidate a soggetti
diversi.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo delle
prestazioni eseguite, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

CAPO 9 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario e transazione

1. Per le riserve iscritte sul registro di contabilita il cui importo complessivo superi il 5%
(cinque per cento) dell'importo contrattuale, si applica la procedura di accordo bonario di cui
all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 45 — Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario
competente per territorio. E escluso il ricorso all'arbitrato salvo che le parti, di comune
accordo e con apposita clausola compromissoria, decidano di adirvi.
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Art. 46 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme di legge e di contratto
collettivo in materia di assicurazioni sociali, previdenza, prevenzione infortuni, salute e
sicurezza sul lavoro.

2. L'Appaltatore deve applicare integralmente i contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro vigenti per le categorie e nella localita di esecuzione dei lavori, e versare i contributi a
INPS, INAIL e Cassa Edile.

Art. 47 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d‘ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, ovvero al recesso ai sensi dell'art. 123.

2. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante affida i lavori non ultimati ad altra impresa,
ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore per i maggiori oneri e i danni conseguenti.

CAPO 10 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori, I'Appaltatore comunica per iscritto al Direttore dei Lavori I'avvenuta
ultimazione delle opere. |l Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio e rilascia il certificato di ultimazione.

2. Dall'ultimazione dei lavori all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, I'Appaltatore & tenuto alla gratuita manutenzione delle opere eseguite.

Art. 49 — Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo € emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi
dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 11.14.

2. Trattandosi di lavori che comprendono opere idrauliche e impianti destinati al servizio
idropotabile, il collaudo & eseguito da soggetto/i in possesso dei requisiti di legge, anche con
il supporto del personale della Stazione Appaltante e/o del gestore del servizio idrico
integrato.

Art. 50 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parziale o totale le opere anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell'emissione del certificato di collaudo, mediante
redazione di apposito verbale in contraddittorio.

CAPO 11 — NORME FINALI

Art. 51 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d'Appalto e dalle norme vigenti, sono a
carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

e |a formazione del cantiere, comprensiva di recinzioni, baraccamenti, segnaletica
stradale e di sicurezza, allacciamenti provvisori;

o |a rilevazione, il rilievo e la mappatura dei sottoservizi interferenti prima dell'inizio
degli scavi;

e la fornitura di acqua, energia elettrica, smaltimento delle acque reflue di cantiere;
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e la conservazione e la pulizia dei manufatti e delle opere accessibili durante
l'esecuzione;

o |a gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017;
¢ lo smaltimento dei rifiuti di cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

o e prove sui materiali, sulle saldature, sulle tubazioni, sulle impermeabilizzazioni, ivi
compresi gli oneri di laboratorio ufficialmente autorizzato;

e le prove di pressione, di tenuta e di portata sulle condotte;
¢ la disinfezione del serbatoio e delle condotte prima della rimessa in esercizio;

e le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche dell'acqua presso Ilaboratorio
accreditato, prima e dopo il collaudo;

e il rilascio degli elaborati "as built" e della documentazione tecnica di gestione
(manuali, schede tecniche, dichiarazioni di conformita).

Art. 52 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, pena la nullita assoluta del contratto.

Art. 53 — Protezione dei dati personali

1. Le parti danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali avviene nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.

Art. 54 — Codice di comportamento e Patto di integrita

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 62/2013), il Codice di comportamento integrativo della Stazione Appaltante e
I'eventuale Patto di integrita adottato dall'Ente.

Art. 55 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo, registrazione
e contrattuali.

Art. 55-bis — Allegati tecnici di dettaglio

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto,
con pieno valore contrattuale, i seguenti allegati tecnici di dettaglio, rilegati in coda al
presente elaborato e distinti dai documenti elencati nella sezione conclusiva “Allegati”:

10. Allegato G — Rivestimento osmotico impermeabilizzante interno del serbatoio,
disciplinante la rimozione dell'intonaco esistente, il ripristino corticale delle strutture in
c.a. e l'applicazione del rivestimento osmotico idropotabile certificato ai sensi del
D.M. 174/2004;

11. Allegato H — Apparecchiature idrauliche, tubazioni e accessori della camera di
manovra del serbatoio, con le relative specifiche prestazionali, prove e collaudi;

12. Allegato | — Camerette di intercettazione, riduzione della pressione e transizione,
comprensive delle opere civili e delle apparecchiature idrauliche;

13. Allegato L — Schema idraulico (P&ID) della camera di manovra del serbatoio,
riportante la disposizione funzionale delle apparecchiature e la relativa simbologia
(ISO 10628 / ISA-5.1);
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14. Allegato M — Relazione tecnica sul pezzo speciale di derivazione dall'adduttrice
dell'Acquedotto Alto Sele (condotta in acciaio DN 350) e raccordo alla tubazione PE
100 DN 160, comprensiva delle varianti di presa, delle modalita esecutive e di
saldatura, delle verifiche di rinforzo e delle prove di collaudo.

2. In caso di discordanza, per gli aspetti di dettaglio tecnico, costruttivo e prestazionale, le
prescrizioni contenute negli allegati tecnici di dettaglio prevalgono sulle corrispondenti
disposizioni di carattere generale del presente Capitolato; per ogni altro aspetto restano
ferme le disposizioni delle Parti I, II, 1l e IV.

3. Gli allegati tecnici di dettaglio si intendono richiamati e vincolanti a ogni effetto
contrattuale, formando un corpo unico e inscindibile con il presente Capitolato Speciale
d'Appalto.
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PARTE Il — SPECIFICAZIONI TECNICHE: QUALITA E
PROVENIENZA DEI MATERIALI

CAPO 12 — MATERIALI E COMPONENTI IN GENERALE

Art. 56 — Accettazione, qualita e impiego dei materiali

1. | materiali e i prodotti per uso strutturale e idraulico impiegati nelle opere devono
possedere, per l'intera durata dei lavori, i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente,
dalle norme tecniche di settore (UNI EN, ISO) e dalle specifiche del progetto.

2. | materiali, i prodotti e i componenti destinati a venire a contatto con acqua destinata al
consumo umano devono essere accompagnati da:

¢ dichiarazione di conformita del produttore;
o certificazione di idoneita igienico-sanitaria ai sensi del D.M. 174/2004;
e scheda tecnica e scheda di sicurezza.

Art. 57 — Materiali in genere — Provenienza

1. Tutti i materiali devono provenire da fornitori di accertata capacita tecnico-produttiva e
devono essere accompagnati dai documenti di trasporto e dalla documentazione tecnica
idonea a comprovarne l'origine e le caratteristiche.

CAPO 13 — MATERIALI PER OPERE EDILI E STRUTTURALI

Art. 58 — Acqua, calci, cementi, malte e conglomerati cementizi

1. Le acque per impasti devono essere conformi alla UNI EN 1008. | cementi devono essere
conformi al D.M. 14/01/2008 (NTC) e al Regolamento UE 305/2011, e recare marcatura CE.
| conglomerati cementizi sono qualificati ai sensi della UNI EN 206 e della UNI 11104.

2. Per le opere di risanamento del serbatoio in calcestruzzo armato, i prodotti per il ripristino
corticale e strutturale devono essere conformi alla serie UNI EN 1504 (sistemi di protezione
e riparazione delle strutture in calcestruzzo).

Art. 59 — Acciai per cemento armato e per carpenterie
1. Gli acciai per c.a. e c.a.p. devono essere conformi al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e

accompagnati dall'attestato di qualificazione del produttore.

Art. 60 — Prodotti per impermeabilizzazione delle vasche del serbatoio

1. | prodotti per I'impermeabilizzazione interna delle vasche di accumulo destinate al servizio
idropotabile devono essere:

o certificati per il contatto con acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.M.
174/2004;

e conformi alla UNI EN 1504 per i sistemi di protezione superficiale (PI, MC);
e dotati di certificato di idoneita sanitaria;
e applicati secondo le prescrizioni della scheda tecnica del produttore.

2. Sono ammessi prodotti del tipo: malte cementizie elastiche bicomponenti, rivestimenti
epossidici idoneita-sanitaria, sistemi poliuretanici certificati. L'Appaltatore presenta al
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Direttore dei Lavori, prima dell'inizio della lavorazione, campione, scheda tecnica, scheda di
sicurezza e certificazione sanitaria del prodotto proposto, per approvazione preventiva.

CAPO 14 — MATERIALI PER OPERE IDRAULICHE

Art. 61 — Tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD)

1. Le tubazioni in polietiliene PE 100 per il convogliamento di acque destinate al consumo
umano devono essere conformi alla UNI EN 12201, di pressione nominale PN 16 o PN 25
secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

2. | raccordi devono essere in PE 100, conformi alla UNI EN 12201-3, con giunzioni
mediante saldatura testa-testa o per elettrofusione, eseguite da personale qualificato
secondo UNI 9737.

3. | tubi devono recare marcatura permanente comprendente: marchio del produttore,
dimensioni, classe di pressione, materiale, riferimento normativo, marchio di idoneita
sanitaria (es. IIP-UNI), data di produzione.

Art. 62 — Tubazioni in ghisa sferoidale

1. Le tubazioni in ghisa sferoidale devono essere conformi alla UNI EN 545, dotate di
rivestimento interno cementizio (malta cementizia centrifugata conforme a UNI EN 545) e
rivestimento esterno secondo le condizioni del terreno (zinco + finitura bituminosa o
epossidica, ovvero polietilene per terreni aggressivi).

2. Le giunzioni sono del tipo a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme a UNI EN
681-1, antisfilamento ove previsto in progetto.

Art. 63 — Apparecchiature idrauliche di intercettazione e regolazione

1. Le saracinesche a corpo piatto a cuneo gommato sono conformi alla UNI EN 1074-2, PN
16, con corpo in ghisa sferoidale, cuneo in ghisa rivestita in elastomero EPDM, asta in
acciaio inox AlSI 304/420.

2. Le valvole di regolazione, di sfiato (sfogo aria) e di non ritorno sono conformi
rispettivamente alle UNI EN 1074-3, 1074-4, 1074-5 e devono recare certificazione di
idoneita per acqua potabile.

Art. 64 — Pezzi speciali, contatori e gruppi di misura

1. | pezzi speciali (curve, raccordi, riduzioni, prese, ecc.) in ghisa sferoidale sono conformi
alla UNI EN 545; quelli in PEAD alla UNI EN 12201-3.

2. | contatori d'utenza sono del tipo conforme alla Direttiva MID (2014/32/UE) e alla UNI EN
ISO 4064.

CAPO 15 — MATERIALI PER OPERE ELETTRICHE E DI
TELECONTROLLO

Art. 65 — Quadri, cavi, apparati

1. | quadri elettrici sono costruiti in conformita alla CEI EN 61439. | cavi sono conformi alle
CEl 20-22, 20-37 (LSZH per impianti interni) ovvero a norma per posa interrata.
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2. Gli apparati di telecontrollo (PLC/RTU, sensori di livello, pressione, portata, sistemi di
trasmissione GSM/radio) devono essere compatibili con il sistema di telecontrollo del
gestore del servizio idrico integrato.
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PARTE Il — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO

CAPO 16 — INTERVENTI SULLA RETE IDRICA

Art. 66 — Tracciamento e indagini preliminari

1. Prima dell'inizio degli scavi I'Appaltatore esegue il tracciamento sul terreno delle linee da
posare, eventuali sondaggi esplorativi (assaggi) e lidentificazione dei sottoservizi
interferenti, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con i gestori dei sottoservizi
(elettricita, gas, telefonia, fognatura, ecc.).

Art. 67 — Scavi a sezione obbligata per posa condotte

1. Gli scavi a sezione obbligata sono eseguiti con dimensioni indicate negli elaborati di
progetto, con larghezza minima pari al diametro esterno della condotta maggiorato di 0,40 m
per lato e profondita tale da garantire un ricoprimento minimo di 1,00 m dall'estradosso del
tubo al piano stradale (1,20 m sotto sede stradale).

2. Le pareti dello scavo sono opportunamente sostenute mediante armature, blindaggi
metallici o sbadacchiature ove la profondita superi 1,50 m o le caratteristiche geotecniche
del terreno lo richiedano, in conformita al D.Lgs. 81/2008.

Art. 68 — Letto di posa, posa delle tubazioni e rinterro

1. Il letto di posa € costituito da sabbia o sabbia/ghiaia fino (granulometria max 20 mm), di
spessore non inferiore a 10 cm, costipato in modo da realizzare I'appoggio continuo delle
tubazioni.

2. Le tubazioni in PEAD sono giuntate per saldatura testa-testa o elettrofusione, secondo le
procedure UNI 9737. La saldatura € eseguita da operatori qualificati e ne € tenuta apposita
registrazione (tracciabilita giunti).

3. ll rinfianco é realizzato con sabbia di cava costipata a strati di max 20 cm fino a 30 cm
sopra l'estradosso del tubo. Il rinterro soprastante & eseguito con materiale di risulta
selezionato (o con misto granulometrico per le sedi stradali), costipato a strati di max 30 cm.

4. A circa 30 cm sopra l'estradosso della condotta & posato il nastro di segnalazione
"acquedotto" di colore azzurro, riportante la dicitura "ATTENZIONE — TUBAZIONE ACQUA
POTABILE".

Art. 69 — Camerette, pozzetti e nodi di manovra

1. | pozzetti e le camerette per saracinesche, sfiati, scarichi e nodi di manovra sono
realizzati in c.a. gettato in opera o prefabbricato, con dimensioni interne minime atte a
garantire la manovrabilita delle apparecchiature e I'accessibilita per la manutenzione.

2. Sono dotati di chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 conforme alla UNI EN 124,
scaletta di accesso in acciaio rivestito o in vetroresina, ventilazione e drenaggio di fondo.

3. Per le camerette speciali di riduzione della pressione e di transizione — comprensive
delle opere civili, delle apparecchiature idrauliche (riduttore di pressione pilotato,
saracinesche, filtro, valvole di sfiato, manometri, giunti di smontaggio e di transizione ghisa-
PE), delle prove e delle modalita di contabilizzazione — si rinvia alle specifiche tecniche di
dettaglio di cui all'Allegato | al presente Capitolato.
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Art. 70 — Prove di pressione e tenuta delle condotte

1. Le prove di pressione sono eseguite, per tratti omogenei di lunghezza non superiore a
500 m, prima del rinterro definitivo, ai sensi della UNI EN 805 (allegato A, metodo della
pressione contratta o del rilassamento).

2. La pressione di prova & pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio (PFA) e
comunque non inferiore alla pressione massima di esercizio + 5 bar. La prova & ritenuta
positiva se la perdita di carico nel tempo previsto rientra nei limiti normativi.

3. Della prova é redatto apposito verbale in contraddittorio, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dall'Appaltatore.

Art. 71 — Lavaggio e disinfezione delle condotte

1. Prima della messa in esercizio le condotte sono sottoposte a lavaggio con velocita non
inferiore a 1,5 m/s, fino alla totale fuoriuscita di acqua limpida e priva di torbidita.

2. Successivamente & eseguita la disinfezione mediante immissione di ipoclorito di sodio o
altro disinfettante idoneo, con concentrazione di cloro libero residuo non inferiore a 25 mgl/l,
mantenuta per almeno 24 ore.

3. Dopo la disinfezione si procede a ulteriore lavaggio fino a riportare il cloro residuo a valori
compatibili con il consumo umano, e si esegue prelievo di campioni per analisi chimico-fisica
e microbiologica presso laboratorio accreditato. Solo a esito favorevole la condotta &
dichiarata idonea alla messa in esercizio.

CAPO 17 — RISTRUTTURAZIONE DEL SERBATOIO IDRICO

Art. 72 — Operazioni preliminari— Svuotamento e messa fuori servizio

1. Le operazioni di ristrutturazione del serbatoio sono eseguite previo accordo con il gestore
del servizio idrico per la programmazione del fuori-servizio e I'approntamento
dell'alimentazione idrica alternativa o del bypass provvisorio dell'utenza.

2. Lo svuotamento delle vasche € eseguito tramite scarico di fondo, con allontanamento dei
sedimenti e pulizia preliminare delle superfici interne mediante idrolavaggio.

Art. 73 — Lavori in ambienti confinati

1. Le attivita all'interno delle vasche del serbatoio sono qualificate come "lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati" ai sensi del D.P.R. 177/2011. L'Appaltatore deve
possedere e dimostrare i requisiti previsti dalla norma e adottare specifiche procedure di
sicurezza (controllo dell'atmosfera, ventilazione, sorveglianza esterna, DPI di lll categoria,
addestramento del personale).

Art. 74 — Risanamento strutturale delle opere in c.a.
1. Le operazioni di risanamento strutturale comprendono:

e idroscarifica o sabbiatura delle superfici degradate fino alla messa a nudo
dell'armatura corrosa;

e frattamento passivante dei ferri di armatura con primer cementizio o epossidico
anticorrosione conforme a UNI EN 1504-7;

e eventuale integrazione delle armature corrose con barre nuove ancorate al supporto;
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e ricostruzione delle sezioni mediante malta cementizia tixotropica fibrorinforzata
conforme a UNI EN 1504-3, classe R3 o R4;

e rasatura finale con malta cementizia fine, idonea a ricevere il successivo strato
impermeabilizzante.

Art. 75 — Impermeabilizzazione interna delle vasche

1. L'impermeabilizzazione interna delle vasche & eseguita con prodotto certificato per il
contatto con acqua potabile (vedi Art. 60), applicato in non meno di due mani secondo le
prescrizioni del produttore, garantendo uno spessore complessivo finito non inferiore a 2
mm.

2. Particolare cura ¢é riservata alla sigillatura degli spigoli, dei giunti di costruzione e dei
passaggi delle tubazioni, mediante bandelle elastomeriche o profili passa-tubo certificati.

3. Prima della rimessa in esercizio & eseguita prova di tenuta della vasca mediante
riempimento e verifica della stabilita del livello per un periodo non inferiore a 72 ore.

4. Le lavorazioni di rimozione dell'intonaco interno esistente, di ripristino corticale delle
strutture in calcestruzzo armato e di applicazione del rivestimento osmotico
impermeabilizzante idropotabile, con i relativi requisiti prestazionali dei materiali, le modalita
esecutive, le prove di tenuta e la disinfezione finale, sono disciplinate in dettaglio
dall'Allegato G al presente Capitolato.

Art. 76 — Rifacimento della copertura del serbatoio

1. La copertura del serbatoio & oggetto di verifica strutturale e di rifacimento del manto
impermeabile, dello strato di coibentazione (ove previsto) e degli accessori (lucernari, sfiati,
parapetti, scala di accesso).

2. Le impermeabilizzazioni esterne sono realizzate con membrane bituno-polimeriche o
sintetiche (PVC, TPO) conformi alle UNI EN pertinenti, con risvolti sui parapetti e raccordi ai
pluviali.

Art. 77 — Sostituzione delle apparecchiature idrauliche del serbatoio
1. Sono sostituite tutte le apparecchiature idrauliche del serbatoio, ivi compresi:

¢ valvole di alimentazione (in ingresso) e di erogazione (in uscita);

o dispositivi di regolazione di livello (galleggianti meccanici e/o sensori elettronici);
e scarichi di troppo-pieno e scarichi di fondo;

o sfiati e dispositivi anti-vortice;

e misuratori di portata in ingresso e in uscita;

e sistema di clorazione automatica (ove previsto).

2. Le caratteristiche costruttive e prestazionali delle apparecchiature idrauliche, delle
tubazioni e degli accessori della camera di manovra, unitamente alle relative prove di
collaudo, tarature e garanzie, sono specificate in dettaglio nell'Allegato H al presente
Capitolato; la disposizione funzionale delle apparecchiature e la relativa simbologia sono
rappresentate nello schema idraulico (P&ID) di cui all'Allegato L.

Art. 78 — Opere elettriche e di telecontrollo

1. Le opere elettriche e di telecontrollo comprendono: nuovo quadro elettrico generale,
sistema di alimentazione e protezione, impianto di terra, illuminazione interna ed esterna del
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manufatto, impianto di rivelazione intrusioni, RTU di telecontrollo collegata al sistema
SCADA del gestore.

2. L'Appaltatore consegna le dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 37/2008 e gl
elaborati "as built" degli impianti.

Art. 79 — Disinfezione e collaudo igienico-sanitario del serbatoio

1. A conclusione delle opere si procede a disinfezione del serbatoio mediante immissione di
soluzione clorata, con modalita analoghe a quelle previste per le condotte (Art. 71), e
successivo lavaggio.

2. Sono eseguite analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua presso laboratorio
accreditato; solo a esito favorevole il serbatoio & dichiarato idoneo alla messa in esercizio.
L'esito delle analisi & trasmesso, per quanto di competenza, all'’ASL territorialmente
competente.

CAPO 18 — RIPRISTINI E SISTEMAZIONI ESTERNE

Art. 80 — Ripristini delle pavimentazioni stradali

1. | ripristini delle pavimentazioni stradali sono eseguiti in due fasi: ripristino provvisorio a
chiusura immediata dello scavo (in misto cementato o tout-venant bitumato), seguito,
decorsi i tempi di assestamento del rinterro, da ripristino definitivo eseguito con cassonetto
in misto granulometrico stabilizzato, base in conglomerato bituminoso (binder) e strato di
usura (tappetino) di spessori conformi al disciplinare tecnico dell'Ente proprietario della
strada.

2. La ditta esecutrice & tenuta al rispetto delle prescrizioni della Polizia Locale e dell’'Ente
proprietario della strada per la segnaletica di cantiere e i provvedimenti di disciplina del
traffico.

Art. 81 — Sistemazioni esterne dell’area del serbatoio

1. Sono comprese nell'appalto le opere di sistemazione esterna dell'area del serbatoio,
comprensive di: ripristino della recinzione perimetrale, pavimentazione di servizio
(camminamento), eventuale verde, scolo delle acque meteoriche, accesso pedonale e
carraio.
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PARTE IV — NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAPO 19 — CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE

Art. 82 — Norme generali

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono eseguite in conformita all'elenco prezzi
unitari contrattuale e alle norme di seguito riportate. | prezzi unitari comprendono e
compensano tutti gli oneri necessari per dare I'opera completa, finita e funzionante a perfetta
regola d'arte.

Art. 83 — Scavi

1. Gli scavi a sezione obbligata sono valutati a metro cubo, misurati secondo le sezioni
teoriche di progetto, indipendentemente dalle effettive maggiorazioni eseguite
dall'Appaltatore per esigenze esecutive o di sicurezza.

Art. 84 — Tubazioni

1. La fornitura e posa in opera delle tubazioni & valutata a metro lineare, misurato lungo
I'asse della tubazione posata, comprensiva di pezzi speciali, saldature, prove e collaudi
parziali, e di ogni onere necessario per dare l'opera funzionante.

Art. 85 — Opere in calcestruzzo armato

1. | conglomerati cementizi sono valutati a metro cubo in opera; le casseforme a metro
quadrato di superficie a contatto; le armature in acciaio a chilogrammo, computato in base ai
pesi unitari nominali.

Art. 86 — Opere di risanamento e impermeabilizzazione

1. Le opere di risanamento corticale dei manufatti in c.a. sono valutate a metro quadrato di
superficie effettivamente trattata; le impermeabilizzazioni a metro quadrato di superficie
applicata, comprensiva di risvolti, sigillature e raccordi.

Art. 87 — Apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche

1. Le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche sono valutate a numero o a corpo,
secondo l'unita di misura indicata nell'elenco prezzi, comprensive di fornitura, posa,
allacciamento, prove di funzionamento, dichiarazioni di conformita.

Art. 88 — Prove, disinfezione, collaudi

1. Le prove di pressione, la disinfezione delle condotte e del serbatoio, e i collaudi igienico-
sanitari comprensivi delle analisi di laboratorio sono valutati a corpo, secondo le previsioni
dell'elenco prezzi.
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ALLEGATI TECNICI DI DETTAGLIO AL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO

| presenti allegati tecnici di dettaglio (elaborati da G a M) costituiscono parte integrante e
sostanziale del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’Art. 7 e dell’Art. 55-bis, e ne
integrano le prescrizioni esecutive con le specifiche di dettaglio di seguito riportate; essi
sono distinti dai documenti elencati nella sezione conclusiva «Allegati» (Allegati A—F). Per gli
aspetti di dettaglio tecnico, costruttivo e prestazionale, le disposizioni dei presenti allegati
prevalgono sulle corrispondenti disposizioni generali del Capitolato; per ogni altro aspetto
restano ferme le disposizioni delle Parti |, II, Il e IV.

Gli allegati tecnici di dettaglio sono i seguenti: Allegato G — Rivestimento osmotico
impermeabilizzante interno del serbatoio; Allegato H — Apparecchiature idrauliche,
tubazioni e accessori della camera di manovra del serbatoio; Allegato | — Camerette di
intercettazione, riduzione della pressione e transizione; Allegato L — Schema idraulico
(P&ID) della camera di manovra del serbatoio; Allegato M — Relazione tecnica sul pezzo
speciale di derivazione (condotta acciaio DN 350 / diramazione PE 100 DN 160).
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ALLEGATO A — Rivestimento osmotico impermeabilizzante interno del
serbatoio

Riferimenti normativi: D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti); D.Lgs. 18/2023 (qualita acque
consumo umano);, D.M. 174/2004 (materiali a contatto con acqua potabile); UNI EN 1504-2
(sistemi di protezione del cls); UNI EN 1504-3 (riparazione strutturale); UNI EN 1610 (prove
di tenuta).

Art. 1— Oggetto delle lavorazioni

Il presente articolo disciplina le lavorazioni di ristrutturazione interna del serbatoio idrico
oggetto di intervento, comprendenti: la rimozione integrale dellintonaco e della malta di
rivestimento esistente; la preparazione del supporto in calcestruzzo; il ripristino corticale del
calcestruzzo ammalorato; I'applicazione di un nuovo rivestimento impermeabilizzante a base
cementizia osmotica certificata per il contatto con acqua destinata al consumo umano ai
sensi del D.M. 28 gennaio 2004 n. 174 e ss.mm.ii.; il collaudo idraulico e la disinfezione
finale del manufatto.

Le lavorazioni dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica del serbatoio sotto battente, la

protezione del calcestruzzo strutturale dagli agenti aggressivi presenti nell’acqua erogata, e
'assenza di rilascio di sostanze nocive o alteranti le caratteristiche organolettiche dell’acqua
potabile.

Art. 2 — Requisiti prestazionali dei materiali

2.1 — Malta cementizia anticorrosiva per ferri d’armatura

Malta cementizia bicomponente o0 monocomponente, contenente inibitori di corrosione, per
la protezione passivante dei ferri d’'armatura esposti. Caratteristiche prestazionali minime:
Conformita EN 1504-7 (protezione contro la corrosione delle armature);

Adesione al supporto in cls = 2,0 MPa;

Spessore minimo per mano = 1 mm, applicazione in due mani;

Compatibilita con il successivo ciclo di ripristino e rivestimento osmotico.

Prodotti di riferimento (a titolo esemplificativo, salvo equivalente ai sensi dell’art. 41 c. 2
D.Lgs. 36/2023): Mapefer 1K (Mapei), Kerabuild Eco Steel (Kerakoll), Sika MonoTop-1010
(Sika).

2.2 — Malta tixotropica strutturale per ripristino corticale

Malta cementizia tixotropica fibrorinforzata di classe R4 ai sensi della norma UNI EN 1504-3,
per il ripristino di volumi di calcestruzzo ammalorato sino a 40 mm di spessore per strato.
Caratteristiche prestazionali minime:

Resistenza a compressione a 28 gg = 45 MPa;

Resistenza a flessione a 28 gg = 7,5 MPa;

Modulo elastico statico = 20 GPa;

Adesione al supporto = 2,0 MPa;

Ritiro contrastato < 400 ym/m;

Contenuto in ioni cloruro < 0,05%;

Marcatura CE secondo UNI EN 1504-3.

Prodotti di riferimento (salvo equivalente): Mapegrout T40 / Mapegrout Tissotropico (Mapei),
Geolite Magma (Kerakoll), Sika MonoTop-412 N (Sika).

2.3 — Malta cementizia osmotica impermeabilizzante idropotabile

Malta cementizia bicomponente (0 monocomponente fibrorinforzata) ad effetto osmotico, per
il rivestimento impermeabilizzante interno di vasche e serbatoi destinati al contenimento di
acqua per il consumo umano. Caratteristiche prestazionali minime obbligatorie:
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Certificazione di idoneita per il contatto con acqua destinata al consumo umano ai sensi del
D.M. 174/2004, rilasciata da laboratorio accreditato (ad es. IIS, ISS o altro ente
riconosciuto);

Conformita UNI EN 1504-2 (principi PI — Penetration Inhibition, MC — Moisture Control, IR
— Increasing Resistivity);

Adesione al supporto = 1,5 MPa;

Resistenza a pressione idrostatica positiva = 1,5 bar;

Resistenza a pressione idrostatica negativa (controspinta) = 0,5 bar;

Assorbimento capillare < 0,1 kg/(m?-h"0,5);

Permeabilita al vapore acqueo u < 50 (sistema traspirante);

Resistenza ai cicli di gelo-disgelo e ai sali disgelanti;

Assenza di rilascio di sostanze nocive o alteranti il sapore, I'odore o il colore dell’acqua;
Marcatura CE secondo UNI EN 1504-2.

Prodotti di riferimento (salvo equivalente): Idrosilex Pronto / Mapelastic AquaDefense
(Mapei), Idrobuild Tank (Kerakoll), Sika-101 a / Sikalastic-152 (Sika), Osmocem DPC
(Index).

L’Appaltatore dovra preventivamente sottoporre alla Direzione Lavori, prima dellinizio delle

lavorazioni, le schede tecniche, le schede di sicurezza e i certificati D.M. 174/2004 in
originale dei prodotti che intende impiegare. La Direzione Lavori si riserva la facolta di
rigettare prodotti che, pur dichiarati equivalenti, non dimostrino documentalmente il rispetto
integrale dei parametri prestazionali sopra richiesti.

Art. 3 — Modalita di esecuzione delle lavorazioni

3.1 — Preparazione del supporto

L’Appaltatore procedera allo svuotamento integrale del serbatoio, alla rimozione di eventuali
fanghi, depositi calcarei e biofilm presenti sulle superfici interne, mediante lavaggio con
acqua a pressione controllata (max 200 bar) ed eventuale spazzolatura meccanica.

Si procedera quindi alla rimozione integrale dell'intonaco e della malta di rivestimento

esistenti, mediante spicconamento eseguito con martello demolitore di peso non superiore a
5 kg e/o scalpellatori pneumatici, sino al raggiungimento del calcestruzzo strutturale sano. E
fatto divieto di impiegare attrezzature che possano indurre vibrazioni o sollecitazioni
dinamiche tali da lesionare la struttura.

Le superfici saranno quindi sottoposte a idrosabbiatura, sabbiatura a secco o idroscarifica a
media pressione, sino ad ottenere un grado di rugosita superficiale CSP 4-5 secondo le
linee guida ICRI (International Concrete Repair Institute), con apertura dei pori capillari del
calcestruzzo e rimozione di lattime, polveri, oli e parti incoerenti.

| ferri d’armatura eventualmente esposti dovranno essere spazzolati meccanicamente sino
al raggiungimento del grado di pulizia SA 2)2 secondo ISO 8501-1, eliminando ruggine,
scaglie di laminazione e residui di calcestruzzo aderenti.

3.2 — Trattamento delle armature metalliche

Sulle armature esposte sara applicata, a pennello, malta cementizia anticorrosiva conforme
allart. 2.1, in due mani successive a distanza di almeno 2 ore l'una dall’altra, per uno
spessore complessivo non inferiore a 2 mm. Si dovra garantire copertura integrale dell'intero
sviluppo del ferro, anche nelle zone parzialmente affogate nel calcestruzzo.
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3.3 — Ripristino corticale del calcestruzzo

Nelle zone di calcestruzzo ammalorato, cavillato o privo di copriferro, dopo accurata
bagnatura del supporto sino alla condizione di saturazione superficiale asciutta (SSD), si
procedera all'applicazione della malta tixotropica strutturale R4 di cui all'art. 2.2, a cazzuola
o0 mediante intonacatrice a spruzzo, per strati di spessore compreso tra 10 e 40 mm, con
stagionatura intermedia non inferiore a 24 ore tra strati successivi.

Negli spigoli interni del serbatoio (raccordi fondo/pareti, parete/parete, parete/copertura)
dovranno essere realizzati gusci di raccordo concavi di raggio non inferiore a 4 cm,
mediante la stessa malta tixotropica, al fine di evitare punti di discontinuita nel successivo
rivestimento osmotico.

3.4 — Applicazione del rivestimento osmotico impermeabilizzante

Trascorso il tempo di stagionatura della malta di ripristino (minimo 7 giorni), si procedera
allapplicazione della malta osmotica impermeabilizzante di cui allart. 2.3, secondo le
seguenti prescrizioni:

Bagnatura del supporto sino alla condizione SSD (supporto saturo a superficie asciutta),
senza presenza di acqua libera in superficie;

Miscelazione del prodotto con trapano-mescolatore a basso numero di giri, secondo il
rapporto componente A/B indicato dal produttore;

Applicazione della prima mano a pennellessa o frattazzo dentato (dente 4 mm), con stesura
uniforme e copertura integrale del supporto;

Trascorse 4-6 ore dalla prima mano, applicazione della seconda mano in direzione
perpendicolare alla precedente (mani incrociate);

Spessore complessivo del rivestimento dopo essiccazione: non inferiore a 2,5 mm, con
consumo medio di prodotto pari a 3,5-4,0 kg/m?;

Risvolto del rivestimento su tutti gli spigoli interni e in corrispondenza dei passaggi delle
tubazioni (entrata, uscita, troppopieno, scarico di fondo), garantendo continuita ed integrita
del manto impermeabile.

3.5 — Stagionatura

Il rivestimento dovra essere protetto, per almeno 5 giorni successivi all’ultima mano,
dall’azione diretta del sole, dalle correnti d’aria, dalle basse temperature (< 5 °C) e dalle alte
temperature (> 30 °C). Si procedera a bagnatura periodica delle superfici (curing) almeno
due volte al giorno nei primi 3 giorni di stagionatura.

Art. 4 — Prove di collaudo e disinfezione finale

4.1 — Prova di tenuta idraulica

Decorsi almeno 7 giorni dalla conclusione della stagionatura, si procedera alla prova di
tenuta idraulica secondo le seguenti modalita:

Riempimento progressivo del serbatoio con acqua pulita sino al livello massimo di esercizio;
Attesa di 24 ore per consentire la saturazione completa del rivestimento e delle strutture;
Misurazione del calo di livello dellacqua nei successivi 7 giorni, mediante asta graduata o
sensore di livello, con compensazione dell’evaporazione tramite vasca-testimone esterna;

La prova si intende positivamente superata se il calo di livello non supera 0,3 litri per metro
quadrato di superficie bagnata.

In caso di esito negativo, I'’Appaltatore dovra a propria cura e spese individuare ed eliminare
le cause delle perdite, ripristinare il rivestimento nei punti critici e ripetere la prova sino al
conseguimento dell’esito positivo.
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4.2 — Lavaggio e disinfezione

Superata positivamente la prova di tenuta, si procedera al lavaggio del serbatoio e alla sua
disinfezione mediante soluzione di ipoclorito di sodio, secondo una delle seguenti modalita
alternative previste dalle linee guida ISS:

Concentrazione 50 mg/l di cloro libero, tempo di contatto 24 ore;

Concentrazione 100 mg/I di cloro libero, tempo di contatto 1 ora.

Al termine del tempo di contatto, il serbatoio sara svuotato e ripetutamente risciacquato con
acqua pulita sino al raggiungimento di un residuo di cloro libero inferiore a 0,3 mg/l.

4.3 — Analisi di potabilita

Prima della rimessa in esercizio del serbatoio, I'’Appaltatore dovra, a propria cura e spese,
provvedere al prelievo di campioni d’acqua a serbatoio pieno e alla loro analisi presso
laboratorio accreditato ACCREDIA, per la verifica della conformita ai parametri
microbiologici e chimici di cui al D.Lgs. 18/2023. | parametri minimi da analizzare sono:
Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Pseudomonas aeruginosa, conta batterica a 22 °C
e 36 °C, cloro libero residuo, pH, conduttivita, torbidita.

Il referto analitico, attestante la potabilita dell’acqua, costituira condizione necessaria per |l

rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione e per la rimessa in esercizio del manufatto.

Art. 5 — Prescrizioni di sicurezza e ambientali

Le lavorazioni si svolgono in ambiente confinato ai sensi del D.P.R. 177/2011 e dell’art. 66 e
dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore dovra predisporre apposita procedura
operativa di sicurezza (POS integrativo), prevedendo:

Personale qualificato e formato per attivita in ambienti confinati, con esperienza triennale
documentata;

Sorveglianza esterna continua durante la permanenza degli operatori all’interno del
serbatoio;

Sistema di ventilazione forzata e monitoraggio continuo dell’atmosfera (O,, CO, H,S, LEL);
Sistema di accesso/evacuazione di emergenza (treppiede, argano, imbragature);
Comunicazione continua interno/esterno;

llluminazione di sicurezza a bassa tensione (< 24 V).

Le macerie da spicconamento dovranno essere classificate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
conferite a discarica autorizzata, con produzione e conservazione dei FIR (Formulari di
Identificazione Rifiuto). E onere dellAppaltatore la gestione dei rifiuti CER 17.01.01
(cemento) e CER 17.09.04 (rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione).

Art. 6 — Garanzie e responsabilita

L’Appaltatore garantisce la perfetta tenuta idraulica del rivestimento osmotico per un periodo
non inferiore a 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione. Entro tale periodo, eventuali infiltrazioni, distacchi o ammaloramenti del
rivestimento dovranno essere ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore, senza oneri per la
Stazione Appaltante.

Resta inteso che la garanzia decade in caso di interventi successivi sul rivestimento eseguiti
da terzi senza il preventivo nullaosta del’Appaltatore originario, o in caso di utilizzo del

serbatoio in condizioni difformi da quelle progettuali.
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ALLEGATO B — Apparecchiature idrauliche, tubazioni e accessori della
camera di manovra del serbatoio

Riferimenti normativi: D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti); D.Lgs. 18/2023 (qualita acque
consumo umano); D.M. 174/2004 (materiali a contatto con acqua potabile); UNI EN 1074
(valvole); UNI EN 545 (tubi ghisa sferoidale); Direttiva MID 2014/32/UE (strumenti di
misura); Prezzario Regione Campania 2026 (D.G.R. n. 14 del 29/01/2026).

Art. 1— Oggetto e generalita

Il presente articolo disciplina la fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche,
delle tubazioni e degli accessori previsti nella camera di manovra del serbatoio idrico,
secondo lo schema funzionale allegato (Allegato L). Tutte le apparecchiature destinate al
contatto con acqua per il consumo umano dovranno essere certificate ai sensi del D.M. 28
gennaio 2004 n. 174 e successive modificazioni, con consegna alla Direzione Lavori dei
relativi certificati prima dell'inizio del montaggio.

Le apparecchiature dovranno essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per la
corretta installazione, taratura, collaudo e messa in esercizio. La marca e il modello prescelti
dall’Appaltatore, ove offerti come equivalenti ai sensi dell’art. 41 c. 2 D.Lgs. 36/2023 rispetto
a quelli eventualmente indicati nel progetto, dovranno dimostrare il rispetto documentale di
tutti i requisiti prestazionali minimi indicati nel presente articolo.

L’elenco completo delle apparecchiature, con le rispettive sigle di identificazione, i diametri
nominali e le quantita, é riportato nello schema idraulico (Allegato L) e nel Computo Metrico
Estimativo.

Art. 2 — Saracinesche di intercettazione

Le saracinesche di intercettazione, indicate nello schema idraulico con le sigle da S1 a S12,
dovranno essere del tipo a corpo piatto, a cuneo gommato, conformi alla norma UNI EN
1074-2 (Valvole per la fornitura d’'acqua — Requisiti di idoneita all'impiego e relative prove di
verifica — Parte 2: Valvole di intercettazione).

2.1 — Caratteristiche costruttive

Corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (UNI EN 1563);

Rivestimento interno ed esterno in resina epossidica applicata per fusione (FBE) o per
liquido catalizzato, spessore minimo 250 ym, conforme ai requisiti per acqua potabile;
Cuneo in ghisa sferoidale completamente rivestito in elastomero EPDM atossico,
vulcanizzato sul nucleo metallico;

Albero di manovra in acciaio inox AISI 420 (o AISI 304 per ambienti aggressivi), con tenuta a
triplo O-ring di EPDM, sostituibile senza smontaggio del corpo valvola;

Madrevite in ottone resistente alla dezincificazione (DZR) o in bronzo;

Bulloneria del coperchio in acciaio inox AlSI 304 protetta in capsule plastiche o annegata in
cera microcristallina;

Manovra a volantino manuale con indicatore di apertura visivo;

Pressione nominale PN 16 (16 bar a 20 °C);

Senso di rotazione: chiusura in senso orario;

Direzione di flusso: bidirezionale;

Estremita: a flange forate UNI EN 1092-2 PN 16.
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2.2 — Marche di riferimento

A titolo esemplificativo, soddisfano i requisiti del presente articolo le seguenti gamme
commerciali (salvo equivalente da dimostrare documentalmente): AVK serie 06/30 (06/30
“Supa” e 06/35 “Supa Plus”); Saint-Gobain PAM EUROSTOP / EUROSEAL,; Bayard — serie
Europa 23; Hawle serie 4000; Brandoni serie SUI.

2.3 — Documentazione di accompagnamento

Per ciascuna saracinesca dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, prima del
montaggio: (a) certificato di idoneita all'uso con acqua destinata al consumo umano ai sensi
del D.M. 174/2004 rilasciato da laboratorio accreditato; (b) certificato di conformita EN 1074-
2 con marcatura CE; (c) certificato di collaudo idraulico individuale al banco con prova a 1,5
volte la pressione nominale (24 bar per PN 16); (d) dichiarazione di conformita del fornitore.

Art. 3— Valvola altimetrica pilotata

La valvola altimetrica, sigla VA nello schema, & destinata alla regolazione automatica del
livello nelle due vasche di accumulo del serbatoio mediante chiusura idraulica al
raggiungimento del livello massimo e riapertura al livello minimo.

3.1 — Caratteristiche costruttive e funzionali

Valvola a membrana, a pilotaggio idraulico, DN 200, PN 16;

Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 rivestito in resina epossidica per acqua potabile
(sp. = 250 pm);

Membrana di otturazione in NBR (gomma nitrilica) atossica con rinforzo in tessuto;
Coperchio e organi interni in acciaio inox AISI 304;

Sistema di pilotaggio costituito da: galleggiante meccanico installato in vasca A, replica del
comando in vasca B mediante valvole di zona collegate in parallelo, regolatori di flusso ad
ago in acciaio inox, indicatore di posizione esterno;

Tubazioni di pilotaggio in rame ricotto @ 10 mm rivestito;

Pressione minima di pilotaggio 1 bar (pressione differenziale);

Regolazione del differenziale di livello: livello max tipicamente 20 cm sotto lo sfioro, livello
min tipicamente 50 cm sopra il fondo utile (valori adattabili in fase di taratura);

Tempo di chiusura controllato (= 30 secondi) per prevenire colpi d’ariete.

3.2 — Marche di riferimento

A titolo esemplificativo (salvo equivalente): Cla-Val serie 210-01 con pilot CF2-C1; Bermad
serie 700 mod. 750-66; Watts modello 113-3 ALT; OCV serie 127.

3.3 — Taratura

L’Appaltatore dovra eseguire, alla presenza della Direzione Lavori, la taratura della valvola
con le seguenti modalita: riempimento progressivo delle vasche per verificare il punto di
chiusura al livello massimo impostato; svuotamento controllato per verificare il punto di
riapertura al livello minimo; almeno tre cicli completi di apertura/chiusura per attestare la
ripetibilita della regolazione. | parametri di taratura saranno verbalizzati in apposito Verbale
di Taratura allegato al Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 4 — Valvole di ritegno

Le valvole di ritegno, sigla VR nello schema, in numero di n° 4 (una per ciascuna partenza di
distribuzione), avranno la funzione di impedire il riflusso dell’acqua verso il serbatoio in caso
di anomalie di pressione nella rete.
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4.1 — Caratteristiche

Tipologia: a clapet singolo o doppio battente (preferibilmente a doppio per ridurre i colpi
d’ariete);

Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 rivestito in epossidico acqua potabile;

Battente in ghisa sferoidale rivestito o in acciaio inox AlSI 304;

Guarnizione di tenuta in EPDM atossico;

Asse di rotazione in acciaio inox AlSI 316;

Molla di richiamo in inox (per modelli a chiusura assistita);

Pressione nominale PN 16;

Perdita di carico contenuta: < 0,15 bar alla portata nominale di esercizio;

Estremita a flange UNI EN 1092-2 PN 16;

Conforme UNI EN 1074-3 (Valvole di ritegno per acqua potabile).

Marche di riferimento (salvo equivalente): AVK serie 41/53; Saint-Gobain PAM modello
PN16; Brandoni serie VR; Watts serie 410.

Le valvole saranno installate in posizione orizzontale o verticale con flusso ascendente
secondo le indicazioni del costruttore, e in modo da consentirne lo smontaggio senza taglio

delle tubazioni (é obbligatoria l'installazione di un giunto di smontaggio flangiato a valle).

Art. 5— Misuratori di portata

I misuratori di portata previsti sono di due tipologie: il misuratore di ingresso adduzione (sigla
MI, DN 200) installato a valle del filtro a Y, e il misuratore di uscita generale (sigla MQ, DN
300) installato sul collettore di distribuzione, entrambi del tipo elettromagnetico con
telelettura.

5.1 — Caratteristiche tecniche

Principio di misura: elettromagnetico (induzione elettromagnetica — legge di Faraday);
Corpo del sensore in acciaio al carbonio rivestito esternamente con resina epossidica (sp. =
200 pym);

Rivestimento interno (liner) in ebanite atossica oppure in PTFE atossico per acqua potabile;
Elettrodi di misura in acciaio inox AlSI 316L (o Hastelloy C per acque aggressive);

Grado di protezione del sensore: IP 68 (immersione permanente sino a 5 m H,0);

Grado di protezione del convertitore: IP 67;

Accuratezza: migliore di £0,4% del valore misurato nel campo 10-100% della portata
nominale; +0,2% Q in classe MID;

Ripetibilita: migliore di £0,1%;

Uscite di segnale: 1 uscita analogica 4-20 mA isolata galvanicamente + 2 uscite impulsi
configurabili;

Protocollo digitale: HART 7 e/o Modbus RTU (RS-485);

Display locale con visualizzazione di portata istantanea, totalizzatori (positivi/negativi/totale),
allarmi;

Alimentazione: 230 Vac 50 Hz oppure 18-32 Vdc (alternative selezionabili);

Omologazione MID ai sensi della Direttiva 2014/32/UE, modulo B+D (o equivalente) ove
applicabile;

Certificato di idoneita acqua potabile D.M. 174/2004 sul liner.

5.2 — Predisposizione telelettura

Ciascun misuratore dovra essere predisposto per l'integrazione nel sistema di telecontrollo
aziendale mediante:

Modulo di comunicazione GSM/GPRS o LoRaWAN (a scelta del Gestore in base alla
copertura disponibile);

Antenna dimensionata per il sito (gain = 3 dBi, IP 67);

Datalogger interno con memorizzazione delle letture orarie per almeno 30 giorni;
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Configurazione iniziale con punto di concentrazione (server SCADA aziendale) fornita dal
Gestore.

5.3 — Marche di riferimento

A titolo esemplificativo (salvo equivalente): Endress+Hauser Promag W 400 / Promag P
400; Krohne Optiflux 4000 / Waterflux 3000; Siemens MAG 5100 W + MAG 6000; ABB
AquaMaster 4; Yokogawa AXFA14G.

5.4 — Tratti rettilinei richiesti

Per garantire 'accuratezza dichiarata, I'Appaltatore dovra rispettare i tratti rettilinei a monte e
a valle del misuratore prescritti dal costruttore. In assenza di indicazioni specifiche, si
assumono tratti minimi di 5 DN a monte e 2 DN a valle (rispettivamente 1,0 m e 0,4 m per
DN 200; 1,5 m e 0,6 m per DN 300). La posa in tratti rettilinei insufficienti sara causa di
rigetto dell’'opera.

Art. 6 —Filtroa Y

Il filtro a Y, sigla FY, installato a monte del misuratore di ingresso, ha la funzione di
proteggere le apparecchiature da particolato e detriti trasportati dall’'acqua di adduzione.

6.1 — Caratteristiche

Diametro nominale DN 200, PN 16;

Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 rivestito in resina epossidica acqua potabile;
Cestello filtrante in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 in alternativa per acque salmastre);

Luce di filtrazione: 1 mm (foratura standard);

Coefficiente di apertura libera del cestello: = 250% della sezione del tubo (per minimizzare le
perdite di carico);

Coperchio bullonato con guarnizione EPDM atossica, asportabile per ispezione e pulizia;
Rubinetto di spurgo DN 25-50 sulla parte bassa del corpo, per pulizia periodica senza
smontaggio del cestello;

Estremita a flange UNI EN 1092-2 PN 16.

Marche di riferimento (salvo equivalente): Watts serie 77F; OR Y666; IVR serie 196;
Brandoni serie FY.

Art. 7 — Valvole di sfiato aria

Le valvole di sfiato aria, sigla SA, in numero di n° 2, saranno installate nei punti piu alti del
collettore e in tutti i punti soggetti a formazione di sacche d’aria.

7.1 — Caratteristiche

Tipologia: a triplice funzione (sfiato di grandi volumi in fase di riempimento, immissione di
aria in fase di svuotamento per evitare depressioni, sfiato continuo dell’aria disciolta in
esercizio);

Diametro nominale DN 50, PN 16;

Corpo in ghisa o ghisa sferoidale rivestita in epossidico acqua potabile;

Galleggianti in materiale plastico atossico (HDPE o ABS);

Sede di tenuta in materiale plastico autopulente o EPDM,;

Capacita di sfiato in fase dinamica: = 50 m3/h di aria a Ap = 0,5 bar;

Estremita a flange UNI EN 1092-2 PN 16.

Marche di riferimento (salvo equivalente): AVK serie 851/35; Hawle serie 9851; IVR serie 7;
A.R.l. modello D-040.

Ciascuna valvola di sfiato dovra essere installata con saracinesca di intercettazione DN 50 a

monte per consentire I'ispezione/manutenzione senza svuotare la condotta.
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Art. 8 — Manometri

I manometri, sigla PI, in numero di n° 6, saranno installati a monte e a valle dei misuratori di
portata, sulle partenze di distribuzione, e nei punti significativi di controllo della pressione.

8.1 — Caratteristiche

Tipologia: a molla tubolare Bourdon;

Diametro del quadrante: 100 mm;

Cassa in acciaio inox AlSI 304;

Lente in vetro stratificato di sicurezza o policarbonato anti-urto;

Scala graduata 0-16 bar (o 0-25 bar per pressioni superiori);

Classe di precisione 1,0 (errore massimo 1% del fondo scala);

Riempimento in glicerina al 99,7% per attenuazione delle vibrazioni;

Attacco radiale a vite 1/2” GAS conico (a tenuta sul filetto);

Conformita EN 837-1.

Ciascun manometro dovra essere installato con rubinetto porta-manometro a tre vie con
flangia di prova (per sostituzione e controllo senza svuotamento dellimpianto) e con riccio
anti-vibrazione in rame o inox.

Marche di riferimento (salvo equivalente): WIKA serie 213.53; Nuova Fima MGS 18; Cewal

serie M.

Art. 9 — Sensori di livello e sistema di telecontrollo

Ciascuna delle due vasche del serbatoio (A e B) sara dotata di sistema di misura del livello
in continuo, integrato in un sistema di acquisizione e trasmissione al SCADA aziendale.

9.1 — Sensori di livello

Il sensore di livello sara del tipo radar non a contatto, a tecnologia FMCW a 80 GHz, con le
seguenti caratteristiche:

Campo di misura: 0-15 m (configurabile);

Accuratezza: 2 mm sull’intero campo di misura;

Ripetibilita: £1 mm;

Frequenza di emissione: 80 GHz (banda W);

Angolo di apertura del fascio: < 4°;

Uscita: 4-20 mA con HART, programmabile;

Tre soglie configurabili (allarme minimo, allarme massimo, livello operativo);

Materiale a contatto: PTFE o PVDF certificato D.M. 174/2004;

Grado di protezione: IP 67/IP 68;

Temperatura di funzionamento: -40 / +80 °C.

In alternativa, e su autorizzazione della Direzione Lavori, pud essere impiegato un sensore
piezoresistivo sommergibile con membrana ceramica, |IP 68, cavo di alimentazione e
segnale lungo almeno 20 m, campo 0-10 mH,O, accuratezza +0,25% FS.

Marche di riferimento (salvo equivalente): VEGA Puls 31/61; Endress+Hauser Micropilot

FMR50/FMR62; Siemens SITRANS LR250.

9.2 — Quadro elettrico di automazione e PLC ( in caso di integrazione
all’intervento)

In camera di manovra sara installato un quadro elettrico dedicato (IP 55 minimo), conforme
alle norme CEI EN 61439-1/2, contenente:

Sezionatore generale lucchettabile con fusibili 0 magnetotermico, protezione differenziale 30
mA;

PLC compatto con CPU integrata, almeno 12 DI / 8 DO / 4 Al / 2 AQ, interfaccia Ethernet
TCP/IP e Modbus, memoria sufficiente per il programma applicativo e log dei dati;
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Alimentatore stabilizzato 24 Vdc, 5 A;

Modulo di backup energetico (UPS) per garantire almeno 30 minuti di funzionamento in caso
di blackout;

Modem GSM/GPRS o router 4G industriale (IP 30) con antenna esterna ad alta efficienza,
scheda SIM dati attivata dal Gestore;

Lampade di segnalazione (rosso = allarme, verde = funzionamento, giallo = avviso) e
pulsante di tacitazione allarme.

Marche di riferimento (salvo equivalente): Siemens SIMATIC S7-1200 o S7-1500; Schneider
Modicon M221/M251; Phoenix Contact ILC 191 ETH 2TX; Wago serie PFC200.

9.3 — Software SCADA e integrazione

Il PLC dovra essere programmato con logica funzionale per: acquisizione continua dei livelli
A e B, calcolo del volume invasato (mediante curve di conversione livello-volume da inserire
come look-up table), gestione degli allarmi di soglia (livello minimo critico, livello massimo
critico, sensore guasto), trasmissione dei dati al server SCADA aziendale ogni 5 minuti in
condizione normale e in tempo reale in caso di allarme.

L’Appaltatore dovra sviluppare le pagine grafiche SCADA del serbatoio (sinottico camera di
manovra + grafici trend storici a 24h/7gg/30gg + tabella allarmi) compatibili con la
piattaforma SCADA aziendale del Gestore, da concordare in sede di consegna lavori. La
gestione del programma applicativo del PLC dovra essere consegnata in forma documentale
(schema funzionale, lista 1/O, listato commentato) e in forma elettronica (sorgenti in formato
proprietario del PLC).

Art. 10 — Tubazioni e pezzi speciali

Tutte le tubazioni interne alla camera di manovra saranno realizzate in ghisa sferoidale,
secondo le seguenti prescrizioni.

10.1 — Caratteristiche

Materiale del tubo: ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (UNI EN 545);

Rivestimento interno: malta cementizia centrifugata, spessore minimo conforme UNI EN 545
in funzione del DN (3 mm per DN < 300, 5 mm per DN = 350); cemento conforme UNI EN
197-1 tipo CEM | o IlI/A;

Rivestimento esterno: zincatura con zinco metallico (massa minima 200 g/m?) + vernice
epossidica bituminosa (sp. = 70 ym); in alternativa, per ambienti aggressivi, rivestimento
integrale in poliuretano applicato a spruzzo;

Giunzioni: a flangia UNI EN 1092-2 PN 16 con bulloneria in acciaio inox AISI 304 e
guarnizioni in EPDM atossico, oppure a bicchiere con anello di tenuta automatico in EPDM
(Standard, Express, Vi);

Classe di pressione: PN 16 (PFA 16, secondo UNI EN 545);

Marcatura sul tubo: nome del produttore, DN, materiale, classe, certificazione di idoneita
acqua potabile.

10.2 — Pezzi speciali

| pezzi speciali (curve, T, croci, riduzioni, manicotti di smontaggio, pezzi a flangia-bicchiere,
terminali) dovranno essere dello stesso materiale e con i medesimi rivestimenti del tubo. In
corrispondenza di ciascuna apparecchiatura intercettabile sara prevista l'installazione di un
giunto di smontaggio flangiato di lunghezza regolabile (tipo Viking-Johnson, Avk Surplas o
equivalente) per consentire la rimozione dell’apparecchiatura senza taglio delle tubazioni.

Marche di riferimento (salvo equivalente): Saint-Gobain PAM serie NATURAL/ZINALIUM;

Duktus / Wamag; SR Pipes & Fittings.
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Art. 11 — Rubinetti di prelievo campioni

Sulle quattro partenze e sul collettore generale in uscita saranno installati n°® 5 rubinetti di
prelievo campioni per il controllo periodico dei parametri di potabilita.

Tipologia: rubinetto a sfera DN 15 (1/2”) in acciaio inox AlSI 316L;

Passaggio totale (full bore) per consentire campionamenti rappresentativi;

Leva di manovra in acciaio inox;

Guarnizioni di tenuta in PTFE o PEEK certificati D.M. 174/2004;

Attacco a derivazione su tubo principale mediante bocchettone con sella in inox o tronchetto
saldato;

Pressione nominale PN 40.

Marche di riferimento (salvo equivalente): IVR serie 532; Pettinaroli serie 8800; Effebi serie
Mini 3008.

Art. 12— Modalita di esecuzione e prove di collaudo

12.1 — Stoccaggio in cantiere

Tutte le apparecchiature dovranno essere conservate in luogo coperto, asciutto e protette
dalle intemperie e dagli urti accidentali sino al momento del montaggio. Le aperture (flange)
dovranno essere protette con tappi di plastica o cappellotti in legno per evitare l'ingresso di
sporcizia. | misuratori e i sensori dovranno essere conservati nei loro imballi originali fino al
momento dell’installazione.

12.2 — Montaggio

I montaggio delle apparecchiature dovra avvenire con tubazioni perfettamente pulite
allinterno (assenza di sabbia, scorie di saldatura, oli) e con flange parallele € non sotto
sforzo. E vietato utilizzare le valvole come elementi strutturali di supporto delle tubazioni:
ogni tubazione dovra essere autoportante mediante adeguate selle e staffe di sostegno
indipendenti.

La bulloneria delle flange dovra essere serrata con chiave dinamometrica secondo la coppia

prescritta dal costruttore della valvola (tipicamente 80-120 Nm per M16, 150-200 Nm per
M20), con serraggio in croce e in piu passate progressive.

12.3 — Lavaggio e disinfezione

Completata l'installazione di tutte le apparecchiature, I'Appaltatore dovra eseguire:

Lavaggio della condotta con acqua pulita a velocita = 2 m/s sino a uscita di acqua limpida
(durata minima 30 minuti);

Disinfezione dell’intero sistema mediante immissione di soluzione di ipoclorito di sodio (50
mg/l per 24h, oppure 100 mg/l per 1h);

Risciacquo con acqua pulita sino a residuo di cloro libero < 0,3 mg/I;

Prelievo di campioni in tre punti significativi (ingresso, mezzeria, uscita) per analisi
microbiologica e chimica presso laboratorio ACCREDIA.

12.4 — Prove di collaudo

Sono previste le seguenti prove di collaudo, a totale carico dell’ Appaltatore, in contraddittorio
con la Direzione Lavori:

Prova di pressione idrostatica dell’intero sistema a 1,5 volte la pressione di esercizio (24 bar)
per 24 ore, conforme UNI EN 805 e UNI EN 1610; tolleranza massima sul calo di pressione:
0,2 bar/24h;

Prova di funzionamento di ciascuna saracinesca: chiusura e riapertura completa, verifica del
numero di giri di manovra, verifica della tenuta a valvola chiusa;

Prova di taratura della valvola altimetrica: 3 cicli di apertura/chiusura ai livelli impostati;
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Prova di funzionamento dei misuratori di portata: confronto con misuratore campione
portatile (precisione +0,5%) per almeno 3 portate (10%, 50%, 90% Qn), tolleranza +2%
rispetto al campione;

Prova di funzionamento del sistema di telecontrollo: simulazione di tutte le soglie di allarme,
verifica della trasmissione SCADA, verifica della funzione di backup energetico (test UPS);
Prova di tenuta di tutte le flange con metodo visivo + spray rivelatore o saponata, sotto
pressione di esercizio.

Tutte le prove saranno verbalizzate in apposito Verbale di Collaudo Funzionale, allegato al
Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dal Direttore Lavori e dall’Appaltatore.

Art. 13 — Garanzie

L’Appaltatore garantisce la fornitura e la perfetta installazione delle apparecchiature per un
periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Certificato di Regolare
Esecuzione, fatte salve le garanzie piu estese eventualmente rilasciate dai produttori sui
singoli prodotti.

Durante il periodo di garanzia, eventuali malfunzionamenti, perdite o anomalie dovranno
essere eliminati a cura e spese dellAppaltatore entro 72 ore dalla segnalazione della
Stazione Appaltante, salvo casi di forza maggiore o uso difforme dalle indicazioni
progettuali. Per le apparecchiature di misura (Ml, MQ) I'Appaltatore garantisce I'accuratezza
nel campo MID per la durata della certificazione, con onere di sostituzione/ritaratura in caso
di deriva.

ALLEGATO C — Camerette di intercettazione, riduzione della pressione
e transizione

Riferimenti normativi: D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati; NTC 2018; UNI EN 206; UNI EN
805; UNI EN 1717; UNI EN 1074; UNI EN 12201; UNI EN 545; UNI EN 1092-2; UNI EN 124;
D.M. 174/2004; UNI EN 14901; Prezzario Regione Campania 2026 (D.G.R. n. 14 del
29/01/2026).

Art. 1— Oggetto e descrizione

La presente scheda disciplina la fornitura, la posa in opera e la messa in esercizio delle
camerette interrate della rete idrica e delle relative apparecchiature idrauliche,
elettromeccaniche e di manovra, complete di ogni accessorio € onere per dare I'opera finita
a perfetta regola d’'arte. Si riferisce in particolare a:

Cameretta di riduzione della pressione (Tav. 1), con arrivo e partenza in PE 100 DN 160
PN 25, riduttore di pressione, filtro, saracinesche di intercettazione a monte e a valle, valvole
di sfiato, manometri, giunti di smontaggio, scarico di fondo con pozzetto di raccolta;
Cameretta di transizione (Tav. 2), con arrivo in tubazione di ghisa sferoidale DN 200,
saracinesca DN 200, riduzione DN 200/DN 125, giunto di transizione ghisa—PE, saracinesca
DN 125, valvola di sfiato e partenza in PE 100 DN 125 PN 25.

Le dimensioni geometriche e le quote riportate negli elaborati grafici sono indicative e
dovranno essere verificate e confermate in sede di progettazione esecutiva. | valori
contrassegnati con [e] sono da definire.

Art. 2— Opere civili delle camerette

Le camerette saranno realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera, con le seguenti
caratteristiche minime:

Calcestruzzo classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC4/XA1 (ambiente
interrato con presenza d’acqua), rapporto a/c e copriferro conformi alla UNI EN 206 e alle
NTC 2018; acciaio d’armatura B450C; copriferro minimo 35 mm.
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Platea, pareti e soletta di copertura di spessore [#] mm (indicativamente 250 mm per la
cameretta di riduzione, 200 mm per quella di transizione) e dimensioni interne come da
tavole.

Impermeabilizzazione delle superfici a contatto con l'acqua e con il terreno mediante
rivestimento cementizio osmotico o additivo cristallizzante e guaina, con sigillatura a tenuta
di riprese di getto e passaggi.

Passaggi a parete delle tubazioni realizzati con pezzi speciali a murare o giunti passamuro
a tenuta idraulica con anello elastomerico in EPDM.

Chiusino d’accesso in ghisa sferoidale conforme alla UNI EN 124-2, classe di portata [e]
(B125 / C250 / D400 secondo l'ubicazione), luce netta [e] (indicativa 600x600 mm), telaio a
murare, coperchio articolato con dispositivo di bloccaggio antisvitamento.

Scala di accesso del tipo alla marinara in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato a caldo,
con gabbia di protezione ove I'altezza superi [®] m; gradini antisdrucciolo.

Ventilazione mediante torrino/tubo di aerazione con rete antintrusione.

Pozzetto di raccolta delle acque di drenaggio ricavato in platea, dimensioni [e] (indicative
400%400xh300 mm), collettato al recapito [e#] (fognatura bianca, dispersione o pozzo
perdente); ove necessario, elettropompa di aggottamento.

Art. 3 — Caratteristiche delle apparecchiature idrauliche

Tutte le apparecchiature e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano
dovranno essere idonei ai sensi del D.M. 6 aprile 2004 n. 174 e conformi alle norme di
prodotto applicabili, corredati di marcatura CE e delle relative dichiarazioni di conformita. |
rivestimenti epossidici saranno atossici, conformi alla UNI EN 14901, con spessore minimo
250 pm.

3.1 — Saracinesche di intercettazione

Tipo: valvola a cuneo gommato, corpo piatto, a vite interna non montante.

Materiali: corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7; cuneo integralmente
rivestito in EPDM); albero in acciaio inox AISI 420; rivestimento epossidico atossico interno
ed esterno.

Pressione/attacchi: PN 25; estremita flangiate forate secondo UNI EN 1092-2; DN come da
tavole (DN 200, DN 160, DN 125).

Conformita: UNI EN 1074-1/2; idoneita acqua potabile (D.M. 174/2004).

3.2 — Riduttore di pressione

Tipo: valvola automatica pilotata a membrana per la riduzione e stabilizzazione della
pressione di valle, con azione modulante indipendente dalla portata.

Materiali: corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico atossico; sede e otturatore
in acciaio inox; membrana rinforzata resistente all'acqua potabile.

Corredo: circuito pilota con filtro e valvole di sezionamento, manometri a monte e a valle,
filtro raccoglitore d’'impurita a monte; taratura della pressione di valle regolabile, valore di
progetto [e] bar.

Pressione/attacchi: PN 25; flangiato UNI EN 1092-2; DN [e].

Conformita: UNI EN 1074-5; idoneita acqua potabile.

3.3 — Valvole di sfiato / sfogo aria

Tipo: valvola a tre funzioni (espulsione di grandi portate d’aria in riempimento, immissione
d’aria in svuotamento, degasaggio in esercizio), a galleggiante.

Materiali: corpo in ghisa sferoidale rivestita o tecnopolimero; galleggiante e componenti
interni in acciaio inox/materiale idoneo acqua potabile.

Pressione/attacchi: PN 25; DN [e] (indicativo 50+80 mm); installate nei punti alti, con
saracinesca di sezionamento sottostante per la manutenzione.
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Conformita: UNI EN 1074-4; idoneita acqua potabile.

3.4 — Filtro raccoglitore d’impurita

Tipo/materiali: filtro a Y, corpo in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico atossico,
cestello forato in acciaio inox AISI 304; PN 25, flangiato; installato a monte del riduttore.

3.5 — Manometri

Tipo: a molla Bourdon, cassa in acciaio inox & 100 mm, riempimento in glicerina, classe di
precisione 1,0.

Corredo: campo scala 0+25 bar, rubinetto porta-manometro a tre vie e riccio/separatore
ammortizzatore; installati a monte e a valle del riduttore.

3.6 — Giunti di smontaggio e giunto di transizione

Giunti di smontaggio: telescopici a flange con tiranti passanti, corpo in acciaio o ghisa con
rivestimento epossidico, guarnizione EPDM, PN 25, previsti a corredo delle apparecchiature
per consentirne montaggio e smontaggio.

Giunto di transizione ghisa—PE: raccordo di collegamento a tenuta tra tubazione in ghisa
sferoidale e tubazione in PE, PN = 16, completo, ove necessario, di giunto dielettrico di
separazione.

3.7 — Riduzioni e tubazioni interne

Riduzioni: concentriche, flangiate, in ghisa sferoidale rivestita, PN 25 (DN 200/DN 125).
Tubazioni in PE: PE 100 PN 25 (SDR 7,4) conforme UNI EN 12201-2, con giunzioni per
saldatura testa-testa o raccordi flangiati; nuovi prezzi (NP) come da analisi allegata.
Tubazione in ghisa: ghisa sferoidale DN 200 conforme UNI EN 545, con rivestimento
interno cementizio ed esterno di protezione (zinco + finitura epossidica/poliuretanica).

3.8 — Bulloneria, guarnizioni e staffaggi

Bulloneria in acciaio inox A2/A4; guarnizioni piane in EPDM idonee acqua potabile;
controflange e collari secondo necessita.

Staffaggi e ancoraggi delle apparecchiature e delle tubazioni interne in acciaio inox AlSI
304, dimensionati per le sollecitazioni di esercizio e di prova.

Art. 4 — Normative di riferimento

Si intendono richiamate, per quanto applicabili, le seguenti norme e disposizioni, nella
versione vigente:

D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati; NTC 2018; UNI EN 206 (calcestruzzo).

UNI EN 805 (reti per acqua — requisiti e posa); UNI EN 1717 (protezione contro
inquinamento).

UNI EN 1074-1/2/4/5 (valvole: requisiti generali, di intercettazione, di sfiato, di regolazione).
UNI EN 12201 (sistemi PE); UNI EN 545 (ghisa sferoidale); UNI EN 1092-2 (flange); UNI EN
124 (chiusini).

D.M. 6 aprile 2004 n. 174 (materiali a contatto con acqua potabile); UNI EN 14901
(rivestimenti).

Prezzario Regione Campania 2026 (D.G.R. n. 14 del 29/01/2026).

Art. 5— Posa in opera, prove e collaudo

La posa delle tubazioni e delle apparecchiature sara eseguita secondo la UNI EN 805 e le
prescrizioni dei costruttori. In particolare I'appaltatore dovra eseguire, a propria cura e
spese:
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la prova di tenuta e di pressione delle condotte e delle apparecchiature installate, con
pressione e durata secondo la UNI EN 805 e il progetto, redigendone verbale;

il lavaggio e la disinfezione delle condotte prima della messa in esercizio, con verifica di
potabilita;

la verifica funzionale delle valvole di sfiato e delle saracinesche e la taratura del riduttore di
pressione al valore di progetto, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori;

la consegna delle schede tecniche, dei certificati e delle dichiarazioni di conformita di tutti i
materiali e apparecchiature.

Art. 6 — Oneri e obblighi dell’appaltatore

Si intendono a totale carico dell’appaltatore, e compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli
oneri e gli obblighi necessari a dare le opere compiute a perfetta regola d’arte, e in
particolare:

la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature, mezzi d’opera, manodopera, attrezzature e
quanto altro occorrente, nonché il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento e custodia
in cantiere;

i tracciamenti, i rilievi, i picchettamenti e la verifica delle quote e degli allacci alle condotte
esistenti, con individuazione dei sottoservizi interferenti;

gli scavi a sezione obbligata, i rinterri, gli aggottamenti, le eventuali armature e puntellazioni
degli scavi, il letto di posa e i rinfianchi, lo smaltimento delle terre e dei materiali di risulta a
discarica autorizzata;

la realizzazione delle opere civili delle camerette (casseforme, armature, getti,
impermeabilizzazioni, passamuro, chiusini, scale, aerazione, pozzetto e relativo recapito);
'assemblaggio, il montaggio e I'ancoraggio delle apparecchiature, comprese le saldature
testa-testa del PE, le giunzioni flangiate, la bulloneria e le guarnizioni;

la fornitura delle campionature preventive e I'acquisizione dell’approvazione della Direzione
dei Lavori prima dell’approvvigionamento, nonché la documentazione di marcatura CE, le
dichiarazioni di conformita e i certificati di idoneita all’'uso con acqua potabile;

'esecuzione delle prove di tenuta e pressione, del lavaggio e della disinfezione, delle
verifiche funzionali e della taratura del riduttore, con redazione dei relativi verbali;

gli oneri per la sicurezza specifici delle lavorazioni (lavori in scavo e in ambienti
confinati/sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 177/2011), i D.P.l., la segnaletica, le
opere provvisionali e il coordinamento con il CSE;

il ripristino delle pavimentazioni, delle sedi stradali e dei luoghi manomessi, e la pulizia finale
del cantiere;

la fornitura degli elaborati as-built (planimetrie, particolari costruttivi e schede delle
apparecchiature) e la garanzia dei materiali e delle opere per il periodo di legge;

'assistenza alla Direzione dei Lavori e al collaudatore per tutte le verifiche, prove e
misurazioni, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Art. 7 — Valutazione e contabilizzazione

Le apparecchiature idrauliche sono valutate cadauna, secondo le rispettive voci dell’Elenco
Prezzi e del Prezzario Regione Campania 2026; le opere civili delle camerette sono
compensate a corpo 0 a numero, comprensive di ogni onere e magistero. Le tubazioni in PE
100 PN 25, non presenti a tariffario, sono contabilizzate con i nuovi prezzi (NP) di cui
all'analisi allegata. Gli oneri di cui all’art. 6 si intendono compensati nei prezzi e non danno
luogo a compensi separati, salvo diversa esplicita indicazione dell’Elenco Prezzi.

ALLEGATO L - Elenco delle apparecchiature e schema camera di manovra

Nella tabella che segue sono elencate tutte le apparecchiature idrauliche previste in camera
di manovra, con indicazione della sigla di identificazione (corrispondente a quella riportata
nello schema idraulico allegato), del tipo, della funzione, del diametro nominale e della
quantita.
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Descrizione / Funzione

Diametro | Quantita

S$1 Saracinesca Intercettazione generale adduzione, a | DN 200
monte della valvola altimetrica
S1b Saracinesca Intercettazione a valle del misuratore | DN 200
di ingresso
S2 Saracinesca Riempimento vasca A - | DN 200
intercettazione indipendente
S3 Saracinesca Riempimento vasca B - | DN 200
intercettazione indipendente
S4 Saracinesca Uscita vasca A verso collettore di | DN 250
distribuzione
S5 Saracinesca Uscita vasca B verso collettore di = DN 250
distribuzione
S6 Saracinesca Scarico di fondo vasca A - al punto | DN 150
piu basso del fondo
S7 Saracinesca Scarico di fondo vasca B - al punto | DN 150
piu basso del fondo
S8 Saracinesca By-pass generale di emergenza | DN 200
(normalmente chiusa)
S9 Saracinesca Intercettazione partenza Zona 1 - | DN 150
centro abitato
$10 Saracinesca Intercettazione partenza Zona 2 - | DN 125
frazione alta
S11 Saracinesca Intercettazione partenza Zona 3 - | DN 100
zona industriale
$12 Saracinesca Intercettazione partenza Zona 4 - rete | DN 150
antincendio
VA Valvola Pilotata da galleggiante, chiusura | DN 200
altimetrica automatica al livello max
VR Valvola di | Anti-riflusso a clapet, su ciascuna | Vari
ritegno delle 4 partenze
FY Filtroa Y Filtro di protezione a monte del | DN 200
misuratore di ingresso
Mi Misuratore Contatore adduzione ingresso - tipo | DN 200
portata Woltmann o elettromagnetico
MQ Misuratore Contatore generale uscita - | DN 300
portata elettromagnetico con telelettura
SA Valvola di | Sfiato aria automatico in punto alto | DN 50
sfiato del collettore
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Descrizione / Funzione Diametro | Quantita

Pl Manometro Misura di pressione a monte/valle | 0-16bar 6
misuratori e su partenze
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Capitolato Speciale d'Appalto — Ristrutturazione rete idrica e serbatoio

ALLEGATO D — Schema idraulico (P&ID) della camera di manovra del serbatoio

Rappresentazione funzionale delle apparecchiature e della relativa simbologia (ISO 10628 / ISA-5.1). Elaborato limitato allo schema e ai simboli.

SCHEMA IDRAULICO P&ID - CAMERA DI MANOVRA - SERBATOIO SAN DONATO

Simbologia conforme ISO 10628 / ISA-5.1 — Comune di Montecorice (SA) — Provincia di Salerno

ADDUZIONE @ pilotaggio affimgtriche (@10)
, NS piotago ffiRyrche (010 ; A s B :

E S1
PE 100 DN 160 PIS25 ? SA-01 DN5O

<]
DN160 E]MID DN160 - _ vA-B/ASpA B

I I
} [}
i L max i L max
________ e ——————— e
sfioro — scarico di fondo
COLLETTORE DISTI@bBUZI({j VR-1
ABITATO MONTECORICE
_____________ L_m_in_ . Lmin DN [e]
ABITATO GIUNGATELLE

sapnzso K] DX] ss N850 DN [e]

| DN200  mipDN30O | ABITATO SAN DONATO

S6 DN150 | I | AR _ DN [e]
by-pass emergenza (NC)

MULINO A VENTO

S7 DN150 RP-12 DN [e]
SCARICO DI FONDO -. recapito (con dissipatore)
LEGENDA SIMBOLI NOTE GENERALI
M Saracinesca (intercettazione) (1) Adduzione in PE 100 DN 160 PN 25 (UNI EN 12201-2); corpi valvole in
Valvola di ritegno (2) Apparecchiature certificate D.M. 174/2004 per acqua potabile.
Valvola altimetrica pilotata (3) Saracinesche EN 1074-2 a cuneo gommato.
Filtro a Y (4) Valvole di ritegno EN 1074-3.
@ Sfiato aria triplice funzione (5) Misuratori MID 2014/32/UE con telelettura GSM/GPRS o LoRaWAN.
@ Misuratore portata elettromagn. (6) Sensori radar 80 GHz, 2 mm, integrati nel SCADA aziendale.
o Manometro (7) Giunti di smontaggio a valle di ogni apparecchiatura intercettabile.
Sensore radar livello (8) Disinfezione finale con NaClO 50 mg/l x 24h prima dell'esercizio.
X Rubinetto prelievo campioni (9) DN di ciascuna uscita del collettore da confermare [e].
H] Giunto di smontaggio
X| Riduttore di pressione
=== Tubazione principale acqua

By-pass / secondaria

I inaa dAi nilatannin idranlica
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ALLEGATO E — Relazione tecnica sul pezzo speciale di derivazione
(condotta acciaio DN 350 / diramazione PE 100 DN 160)

Derivazione del tratto A-B della rete idrica del Comune di Montecorice dall’adduttrice
dell’Acquedotto Alto Sele (condotta in acciaio DN 350, DE 355,6 mm), con raccordo alla
tubazione PE 100 DN 160 e interposta saracinesca di intercettazione. Riferimenti: D.Lgs.
36/2023; UNI EN 12201; UNI EN 10224/10220; UNI EN 1074-2; UNI EN 13480; D.M.
174/2004 e Reg. UE 2020/2184.

1. Oggetto e inquadramento

Il tratto A-B della rete idrica del Comune di Montecorice & alimentato in derivazione
dall'adduttrice dell’Acquedotto Alto Sele, costituita da una condotta in acciaio DN 350. La
presente relazione descrive il pezzo speciale di derivazione in acciaio da applicare a tale
condotta, il foro di presa, le modalita esecutive della derivazione e della saldatura, nonché il
raccordo alla tubazione PE 100 DN 160 con interposta saracinesca di intercettazione.

La presa € realizzata mediante un pezzo speciale (sella o collare) saldato o bullonato sulla
generatrice superiore della condotta, con esecuzione di un foro di diametro pari al diametro
interno della PE 100 DN 160, cosi da garantire la continuita della sezione di flusso tra
derivazione e condotta derivata.

2. Dati tecnici della derivazione

Elemento

Caratteristica

Condotta principale (esistente)

Acquedotto Alto Sele — acciaio DN 350 (DE 355,6 mm);

Rivestimenti condotta

Interno idoneo al contatto con acqua potabile; esterno anti erosione

Tubazione da derivare

PE 100 DN 160 (DE 160 mm), SDR] — UNI EN 12201

—in classe PN 10 (SDR 17)

spessore 9,5 mm — diametro interno 141,2 mm

—in classe PN 25 (SDR 11)

spessore 14,6 mm — diametro interno 130,9 mm

Foro di presa sulla condotta

@ = diametro interno della PE = 131 mm (= 131 + 141 mm)

Diametro nominale della derivazione

DN 160 (tronchetto, saracinesca, flange e giunto di transizione)

Il diametro del foro di presa € assunto pari al diametro interno della PE (= 131 mm in classe
PN 25, = 141 mm in classe PN 10): tale scelta assicura che la sezione utile della presa non
costituisca strozzatura rispetto alla condotta derivata. |l valore definitivo del foro e la classe
di pressione (PN) della PE andranno confermati in funzione della pressione di esercizio

dell’adduttrice,

3. Il pezzo speciale di derivazione

Lo schema costruttivo della derivazione, dalla condotta principale alla tubazione PE, &
rappresentato nella figura seguente:
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Tubazione PE 100 DN 160
(DE 160 mm — EN 12201)

Giunto di transizione acciaio/PE
cartella PE100 + flangia libera DN150 PN16

Saracinesca DN 150 PN 16
corpo piatto, cuneo gommato (EN 1074-2)
C )

&—__ ___ Tronchetto DN 150 + flangia PN 16

Sella/collare di derivazione
in acgiaio 5235/5275 sagomato al DE 355,6
L

______ T < JI
Séldatura d'angolo Eer'wetrale / :

Foro di presa © [@] mm (= DI PE) d

Acquedotto Alto Sele — condotta in acciaio DN 350 (DE 355,6 mm)

Schema della derivazione: condotta DN 350 — sella/collare — tronchetto flangiato —
saracinesca — giunto di transizione — PE 100 DN 160 (non in scala).

Il pezzo speciale é costituito dai componenti riepilogati nella tabella seguente, poi
descritti nelle due varianti tecnologiche (saldata e bullonata):

Componente

Specifica sintetica

Sella / collare di derivazione

Acciaio S235JR o S275, sagomato al DE 355,6 mm; nella variante saldata (sella) o
bullonata (collare di presa)

Tronchetto di derivazione

DN 150 (DE 168,3 mm) con flangia DN 150 PN 16 (UNI EN 1092-1)

Piastra / anello di rinforzo

In acciaio, ove richiesto dalla verifica di compensazione dell'area forata

Saracinesca di intercettazione

Corpo piatto, ghisa sferoidale EN-GJS-500, cuneo gommato, DN 150 PN 16 (UNI EN 1074-
2)

Giunto di transizione acciaio/PE

Cartella PE100 DN 160 (saldata testa a testa) + flangia libera DN 150 PN 25

Bulloneria e guarnizioni

Bulloneria acciaio inox A2/A4; guarnizioni EPDM idonee al contatto con acqua potabile
Rivestimenti di protezione

Interno epossidico atossico certificato; esterno in PE o bituminoso con fasciatura

3.1 Variante A — sella/collare saldato (a condotta fuori esercizio)

La derivazione é realizzata mediante una sella di derivazione in acciaio (collare a sella)
sagomata sul diametro esterno della condotta (DE 355,6 mm) e saldata su di essa con
cordone d’angolo perimetrale a piena sezione. Alla sella & solidale un tronchetto DN 150
(DE 168,3 mm) terminante con flangia DN 150 PN 16, che costituisce I'attacco per la
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saracinesca. La geometria a sella, avvolgendo parzialmente la condotta, distribuisce le
tensioni sul mantello e concorre alla compensazione dell’area indebolita dal foro
E la soluzione piu robusta e duratura, raccomandata quando & possibile porre I'adduttrice

fuori esercizio e svuotarla per il tempo necessario all'intervento; richiede saldatura
qualificata e ripristino integrale dei rivestimenti .

3.2 Variante B — collare di presa bullonato (presa a carico, in pressione)

In alternativa, la derivazione & realizzata mediante un collare di presa bullonato (tapping
sleeve) a fascia integrale, serrato attorno alla condotta con guarnizione elastomerica di
tenuta e provvisto di stacco flangiato DN 150. Sul collare & possibile eseguire il foro in
pressione (presa a carico), senza interruzione del servizio, mediante apposita macchina
foratrice montata su una saracinesca provvisoria. La fascia integrale del collare fornisce di
per sé il rinforzo del mantello.

E la soluzione preferibile su un’adduttrice in esercizio quale I'Alto Sele, poiché evita
l'interruzione dell’erogazione e lo svuotamento della condotta; va verificata la compatibilita

del collare con lo stato e il rivestimento della tubazione esistente.

3.3 Materiali, rivestimenti e requisiti sanitari

e  Acciaio — sella/collare e tronchetto in acciaio al carbonio S235JR o S275 (UNI EN
10025), spessori adeguati alla PN di esercizio.

¢ Rivestimento interno — rivestimento epossidico atossico certificato per il contatto
con acqua destinata al consumo umano; ripristino accurato in corrispondenza del
bordo del foro.

¢ Rivestimento esterno — protezione dalla corrosione (rivestimento in polietilene o
bituminoso con fasciatura), ricostituita sulla zona di saldatura.

¢ Idoneita sanitaria — tutti i materiali a contatto con I'acqua conformi alla normativa
vigente sui materiali a contatto con acqua potabile (D.M. 174/2004 e Reg. UE
2020/2184).

3.4 Verifica di rinforzo dell’area forata

Il foro (@ = 131 + 141 mm) su una condotta DN 350 comporta un rapporto foro/condotta
dell'ordine di 0,37 + 0,40 e riduce localmente la resistenza del mantello. Occorre pertanto
verificare la compensazione dell’area rimossa secondo i criteri delle tubazioni a pressione
(UNI EN 13480 o equivalente): la sella integrale o la fascia del collare bullonato assolvono
generalmente a tale funzione; ove la verifica lo richieda, si aggiunge una piastra/anello di
rinforzo saldato attorno al foro.

4. Modalita esecutive della derivazione

4.1 Esecuzione con condotta fuori esercizio (variante saldata)

1. Scavo e messa a nudo del tratto di condotta interessato, con puntellamento e messa in
sicurezza dello scavo.

2. Sezionamento e svuotamento dell’adduttrice (chiusura degli organi di intercettazione a
monte e a valle), scarico dell’acqua e verifica dell’assenza di pressione.

3. Preparazione della superficie: rimozione del rivestimento esterno sulla zona d’'impronta,
pulizia a metallo bianco (spazzolatura/molatura) e verifica dello spessore residuo del
mantello (controllo ultrasonoro).

4. Posizionamento e puntatura della sella sulla generatrice superiore; saldatura del
cordone d’angolo perimetrale a piena sezione (v. § 5).

5. Esecuzione del foro attraverso il tronchetto, con fresa a tazza/carotatrice di diametro pari
al DI della PE; asportazione del disco di risulta (coupon) e sbavatura dei bordi.
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6. Controlli non distruttivi del cordone (esame visivo e liquidi penetranti, ove richiesto
radiografia) e ripristino dei rivestimenti interno ed esterno.
7. Montaggio di saracinesca, giunto di transizione e tubazione PE; prova di tenuta,
disinfezione e lavaggio prima della rimessa in esercizio.

4.2 Esecuzione in pressione — presa a carico (variante bullonata)

1. Scavo e messa a nudo del tratto, come sopra.

2. Montaggio del collare di presa bullonato attorno alla condotta, con serraggio uniforme
e verifica della tenuta della guarnizione.

3. Montaggio della saracinesca sullo stacco flangiato e, su di essa, della macchina
foratrice (apparecchiatura di presa a carico).

4. Foratura in pressione del mantello (d = DI PE) con recupero del coupon; chiusura
della saracinesca e smontaggio della macchina, senza interruzione del servizio.

5. Collegamento del giunto di transizione e della tubazione PE a valle della saracinesca;
prova di tenuta del tratto derivato, disinfezione e lavaggio.

5. Saldatura sulla condotta acciaio DN 350

La saldatura della sella (variante A) & eseguita ad arco elettrico da saldatore qualificato
(patentino UNI EN ISO 9606-1), secondo procedura di saldatura qualificata (WPS/pWPS ai
sensi UNI EN ISO 15614-1). Il cordone € di tipo d’angolo perimetrale a piena sezione,
eseguito in piu passate previa puntatura di posizionamento.

. Preparazione: lembi puliti a metallo bianco, assenza di umidita, controllo dello
spessore residuo del mantello prima di saldare (una condotta in esercizio da anni
puo presentare riduzioni di spessore).

e Controllo dello svuotamento: la saldatura sul mantello richiede condotta vuota e
depressurizzata; in presenza d’acqua residua si adottano accorgimenti contro il
rapido raffreddamento del cordone.

e  Controlli: esame visivo del cordone e prova con liquidi penetranti; radiografia/prova
di tenuta ove prescritto dalla D.L.

¢ Ripristino: ricostituzione del rivestimento interno atossico sul bordo del foro e del
rivestimento esterno anticorrosivo sulla zona saldata.

Nella variante B (collare bullonato) non si esegue saldatura sulla condotta: la tenuta &
affidata alla guarnizione elastomerica e al serraggio della bulloneria, con evidente vantaggio
di sicurezza e rapidita sull’adduttrice in esercizio.

6. Collegamento alla tubazione PE 100 DN 160

Il passaggio dall’attacco flangiato in acciaio alla tubazione in polietilene & realizzato
mediante un giunto di transizione acciaio/PE costituito da una cartella (collarino) PE100
DN 160 saldata di testa alla tubazione e da una flangia libera DN 150 PN 25(flangia mobile
con anello premiflangia), imbullonata alla flangia a valle della saracinesca con guarnizione
EPDM.
e Saldatura del PE: la cartella e la tubazione PE 100 DN 160 sono unite per
saldatura testa a testa (butt fusion) da operatore qualificato, secondo UNI 10520 /
UNI EN ISO 21307, con controllo dei parametri di saldatura e del cordone (doppio
bordino).
e Serraggio: bulloneria inox serrata in croce a coppia controllata; verifica del
parallelismo delle flange e del corretto alloggiamento della guarnizione.
o Compatibilita dimensionale: la PE DN 160 (DE 160) si accoppia alla flangia DN
150; il DN 150 € mantenuto per tronchetto, saracinesca e giunto.
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7. Saracinesca di intercettazione

Sul tronchetto/stacco flangiato € installata una saracinesca a corpo piatto DN 150 PN 25
che consente l'apertura e la chiusura della derivazione e la sua manovra per manutenzione,
senza incidere sul servizio dell’adduttrice principale.
e Corpo e cuneo: corpo piatto in ghisa sferoidale EN-GJS-500, cuneo gommato
(rivestito in EPDM) per tenuta morbida; conforme UNI EN 1074-2.
¢ Rivestimento: interno ed esterno epossidico atossico certificato per acqua potabile.
Attacchi e manovra: flange DN 150 PN 16 (UNI EN 1092-2); manovra a volantino o
a cappellotto con asta di manovra e chiusino stradale in caso di posa interrata.

8. Ancoraggi, alloggiamento e prove finali

e Ancoraggi: il pezzo speciale, la saracinesca e il giunto di transizione sono sostenuti
da un blocco di ancoraggio in calcestruzzo, dimensionato per assorbire le spinte
idrauliche e i pesi, evitando sollecitazioni sul mantello della condotta e sul giunto PE.

e Alloggiamento: la saracinesca €& collocata in pozzetto/camera di manovra
ispezionabile, con chiusino carrabile e drenaggio di fondo, cosi da consentirne
'accessibilita e la manutenzione.

e  Prove: prova idraulica di tenuta del tratto derivato alla pressione di collaudo prevista;
a esito positivo, disinfezione, lavaggio e spurgo prima della messa in esercizio,
con controllo di potabilita.

9. Sintesi e raccomandazione

La derivazione del tratto A-B dall’adduttrice DN 350 & realizzabile con un pezzo speciale in
acciaio nelle due varianti descritte. Trattandosi di un’adduttrice in esercizio, si raccomanda
in via preferenziale la variante B con collare di presa bullonato e foratura a carico, che
evita l'interruzione del servizio e la saldatura sul mantello; la variante A con sella saldata
resta indicata ove sia programmabile la messa fuori esercizio della condotta e si richieda la
massima durabilita del collegamento. In entrambi i casi il foro di presa & pari al diametro
interno della PE 100 DN 160 e la derivazione & intercettata da saracinesca DN 150 PN 16,
con raccordo alla PE mediante giunto di transizione a cartella e flangia libera.

Riferimenti normativi essenziali

UNI EN 12201 (sistemi di tubazioni in PE per acqua); UNI EN 10224/10220 (tubi di acciaio
per acqua); UNI EN 1074-2 (valvole di intercettazione); UNI EN 1092-1/2 (flange); UNI EN
ISO 9606-1 ¢ UNI EN ISO 15614-1 (qualifica saldatori e procedure); UNI 10520 / UNI EN
ISO 21307 (saldatura testa a testa del PE); UNI EN 13480 (tubazioni metalliche a pressione
— verifica di rinforzo); D.M. 174/2004 e Reg. UE 2020/2184 (materiali a contatto con acqua
potabile).

ALLEGATO F - SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Committente
(SA) — C.F./P.IVA 00182790659
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Programma PR Campania FESR 2021/2027 — D.G.R. n. 464 dell’11/07/2025

Nuova adduzione, da sorgente disponibile, di risorsa idrica da convogliare verso
Intervento I’esistente serbatoio “San Donato” di Montecorice e realizzazione di reti di
collegamento

Comune Montecorice (SA) — Regione Campania

CUP / CIG F52E25000110005 / BA21BBAAO6

Livello progettuale Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (art. 41, D.Lgs. 36/2023)

R.U.P. Ing. Tommaso Cetrangolo

PREMESSE

[ 0] Vo T ,ilgiorno oo delmese di vovveiiiiiiiiiiiiiiiiiaans , in

Vallo della Lucania (SA), tra la Consac Gestioni Idriche S.p.A., con sede in Vallo della Lucania (SA), Via
Ottavio Valiante n. 30, C.F./P.IVA 00182790659, in persona del legale rappresentante

...................................... (di seguito “Stazione appaltante”), e I'impresa
............................................. JR oo Y TY =T =T T
CoF PV A i e (di seguito “Appaltatore”), si conviene e si
stipula quanto segue.

Premesso che: con determina a contrarre n. ......ccooviieiiiiiiiiiinnn.. del oo e stata
indetta la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto; che con provvedimento n. ......... del

....................... i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore; che sono stati acquisiti i prescritti documenti
(DURC regolare, verifiche antimafia, garanzie e polizze) e che il presente contratto recepisce I'offerta e gli
obblighi in materia di Criteri Ambientali Minimi previsti dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, |'esecuzione dei lavori di “Nuova adduzione, da
sorgente disponibile, di risorsa idrica da convogliare verso I'esistente serbatoio ‘San Donato’ di Montecorice e
realizzazione di reti di collegamento”, comprendenti la bonifica del serbatoio, il nodo di derivazione
dall’acquedotto “Alto Sele”, la posa delle condotte in PE 100, le camerette di manovra e riduzione di pressione,
il sistema di disinfezione e telecontrollo, secondo il progetto e gli elaborati posti a base di gara.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale & determinato come segue.

Voce ‘ Importo (€)
Importo complessivo dei lavori 1.012.133,88
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 13.433,73
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 41, c. 14) [o]
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 998.700,15
Importo contrattuale (a seguito del ribasso del [#]%) [e]

| lavori sono affidati parte a corpo e parte a misura. Gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera non
sono soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 — Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: il capitolato
speciale d’appalto; I'elenco dei prezzi unitari e le analisi; gli elaborati grafici e le relazioni di progetto; il piano di
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sicurezza e di coordinamento e il cronoprogramma; il piano di manutenzione; la Relazione DNSH e di
conformita ai CAM; il piano di gestione delle terre e rocce da scavo; I'offerta dell’Appaltatore.

Art. 4 — Termini di esecuzione e penali

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori e fissato in [@] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna. In caso di ritardo imputabile all’Appaltatore si applica una penale giornaliera pari all’[®]%o
dell'importo contrattuale (tra 0,3%o e 1%o., art. 126 D.Lgs. 36/2023), fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale, oltre il quale la Stazione appaltante puo risolvere il contratto.

Art. 5 - Consegna, sospensioni e proroghe

La consegna dei lavori avviene con le modalita di cui all’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023. Eventuali sospensioni e
proroghe sono disciplinate dagli artt. 121 e seguenti del Codice; le sospensioni illegittime danno luogo ai
rimedi ivi previsti.

Art. 6 — Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza

La Stazione appaltante provvede alla nomina del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione. L'Appaltatore e tenuto a uniformarsi alle disposizioni impartite e a consentire le attivita di
vigilanza e verifica, ivi comprese quelle relative all’osservanza dei CAM di cui all’art. 13.

Art. 7 — Sicurezza sul lavoro

L’Appaltatore & obbligato all'osservanza del D.Lgs. 81/2008 e all’integrale rispetto del piano di sicurezza e di
coordinamento; predispone il piano operativo di sicurezza. | costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
La violazione delle norme di sicurezza costituisce grave inadempimento.

Art. 8 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e magisteri per dare i lavori compiuti a regola d’arte, ivi compresi:
la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006; le
prove di tenuta, disinfezione e collaudo igienico-sanitario delle condotte e del serbatoio (D.Lgs. 18/2023); i
ripristini delle pavimentazioni e dei sottoservizi interferenti; la custodia del cantiere e la segnaletica.

Art. 9 — Subappalto

Il subappalto @ ammesso nei limiti e con le modalita di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione
della Stazione appaltante e nel rispetto degli obblighi in materia di CAM, sicurezza e tracciabilita, che si
estendono ai subappaltatori.

Art. 10 — Contabilita e pagamenti

All’ Appaltatore & corrisposta I'anticipazione del prezzo nella misura di legge (art. 125 D.Lgs. 36/2023), previa
costituzione di apposita garanzia. | pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento al
raggiungimento di importi di lavori pari a € 150.000,00 , previa acquisizione del DURC e verifica della
regolarita contributiva anche dei subappaltatori. La rata di saldo e pagata dopo I'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione.

Art. 11 — Revisione dei prezzi

Al contratto si applicano le clausole di revisione dei prezzi obbligatorie ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023,
con attivazione al superamento delle soglie ivi previste, secondo gli indici e le modalita stabiliti dalla normativa
vigente.
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Art. 12 — Garanzie e coperture assicurative

A garanzia degli obblighi contrattuali I’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del
D.Lgs. 36/2023 e ha stipulato la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
(C.A.R.) di cui all’art. 117, comma 9, con i massimali indicati nel bando/capitolato.

Art. 13 — Obblighi in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, I’Appaltatore & obbligato al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
applicabili (D.M. MASE 23/06/2022 per |'edilizia; D.M. MITE 06/04/2020 per i ripristini stradali) e, in
particolare, ai seguenti obblighi.

Materiali:

® Tubazioniin PE 100 conformi UNI EN 12201 e idonee al contatto con acqua potabile (D.M. 174/2004),
con certificazione di prodotto ed EPD ove disponibile;

® Calcestruzzi con aggregati riciclati > 5% (UNI EN 12620) e clinker sostituito > 25% (CEM 1I/111); acciaio
da forno elettrico con rottame > 70%;

® Conglomerati bituminosi per ripristini con fresato > 20%; chiusini e caditoie in ghisa con rottame >
90%;

® Assenza di sostanze SVHC (Regolamento REACH) e impiego di prodotti a basso contenuto di COV
(D.Lgs. 161/20086).

Cantiere, rifiuti ed energia:

® Piano di gestione dei rifiuti da C&D con obiettivo di recupero > 70% in peso; demolizione selettiva e
conferimento a impianti autorizzati;

® Riutilizzo prioritario in sito del materiale di scavo idoneo (D.P.R. 120/2017); raccolta differenziata in
cantiere (almeno 5 frazioni);

® Mezzi d’opera conformi alle direttive UE su emissioni (Stage V) e rumore; contenimento di polveri e
rumore;

® |lluminazione a LED > 100 Im/W e strumentazione di telecontrollo a basso consumo.

Documentazione e verifica: prima dell’inizio dei lavori I'’Appaltatore consegna al direttore dei lavori la
documentazione a comprova (dichiarazioni di conformita, certificazioni di prodotto — marcatura CE, EPD —
schede tecniche, piani di gestione dei rifiuti) e trasmette report periodici di cantiere. Il direttore dei lavori
verifica trimestralmente |'ottemperanza e ne da atto in sede di collaudo, certificando il raggiungimento degli
obiettivi percentuali di recupero.

Penali e risoluzione per inadempimento CAM: in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la
Stazione appaltante applica una penale pari all'[®]%0 dellimporto contrattuale per ciascuna violazione
accertata e fissa un termine per la regolarizzazione; il reiterato o grave inadempimento degli obblighi CAM
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il risarcimento
del danno.

Art. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il mancato
utilizzo del bonifico bancario/postale o degli altri strumenti idonei costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 15 — Ultimazione e collaudo
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L'ultimazione dei lavori & accertata con apposito verbale. La Stazione appaltante procede al collaudo (o al
certificato di regolare esecuzione) nei termini e con le modalita dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023,
comprensivo delle verifiche igienico-sanitarie e del riscontro dell’osservanza dei CAM.

Art. 16 — Risoluzione e recesso

La risoluzione e il recesso sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023. Costituiscono grave
inadempimento, tra I'altro, le violazioni in materia di sicurezza, di tracciabilita e degli obblighi CAM di cui
all’art. 13.

Art. 17 — Definizione delle controversie

Per le controversie in fase esecutiva si applicano gli istituti dell’accordo bonario (art. 210) e, ove costituito, del
collegio consultivo tecnico (art. 215). E escluso il ricorso all’arbitrato salvo diverso accordo delle parti; il foro
competente & quello di [e].

Art. 18 — Cessione del contratto e del credito

E vietata la cessione del contratto. La cessione dei crediti @ ammessa nei limiti e con le modalita di cui all’art.
120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 — Antimafia, patto di integrita e protezione dei dati

L’efficacia del contratto & subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia. L’Appaltatore si obbliga al
rispetto del patto di integrita e del codice di comportamento della Stazione appaltante. Il trattamento dei dati
avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 20 — Spese di contratto, registrazione e domicilio

Le spese di contratto, di registrazione e ogni onere fiscale connesso sono a carico dell’Appaltatore. L'imposta
di bollo € assolta ai sensi dell’Allegato 1.4 al Codice. Agli effetti del contratto I’Appaltatore elegge domicilio in

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al capitolato speciale d’appalto, al D.Lgs. 36/2023 e ai relativi
allegati, nonché alle norme del Codice civile e alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Stazione appaltante L’Appaltatore
Consac Gestioni Idriche S.p.A. | e

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., I’Appaltatore approva specificamente gli articoli 4 (penali), 13 (obblighi e penali CAM),
14 (tracciabilita), 16 (risoluzione e recesso), 17 (controversie) e 18 (divieto di cessione).

L’Appaltatore
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