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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicur o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tubazione in acciaio senza saldatura per linee Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi
CAM25_CO01 |lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindric ... one delle
.090.070.M |prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri
Diametro 450 mm
SOMMANO m 780,00 278,78 217°448,40 1'436,14| 0,660
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM25_EO01 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A |el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 987,28 5,23 5'163,47 34,10 0,660
3 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con
CAM25_EO01 |materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ...
.040.020.A |lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 699,76 13,22 9250,83 61,10 0,660
4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 596,70 44,40 26°493,48 174,98 0,660
5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_TOI |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.B  |ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 1'876,80 6,58 127349,34 81,57 0,661
6 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
CAM25_U04|tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ...
.010.010.B  |vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano
SOMMANO mc 209,60 75,29 15°780,78 104,22 0,660
7 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
CAM25_UO0S5 |trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 121,44 7,23 878,01 5,80/ 0,660
8 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
CAM25_UO0S5 |pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
.010.028.A  |cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm| 14°406,00 1,05 157126,30 99,85 0,660
9 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
CAM25_UO05 |a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% delll AASHO modificato, compresi
.020.020.A | gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
SOMMANO mq 552,00 2,06 1'137,12 7,51 0,660
10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
CAM25_UOS5 |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di
.020.080.A |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera
dopo costipamento.
SOMMANO mc 82,80 28,06 2'323,37 15,35 0,660
11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM25 _UO05 |e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A  |con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  3'864,00 2,59 10°007,76 66,11| 0,661
12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM25_UOS5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
.020.096.A |... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 14'406,00 2,85 41°057,10 271,17 0,660
13 Lavorazioni di collegamento del by-pass alla tubazione adduttrice esistente nei due punti di
NP.01 inizio e fine: collegamenti idraulici, taglio e rimozione di parte della condotta esist ... e,
bullonature, giunti di ancoraggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
A RIPORTARE 357°015,96 2'357,90

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO 357°015,96 2'357,90
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00) 4°445,30 8'890,60 12,45 0,140
14 Realizzazione di punto di scarico terminale DN 100 su condotta DN 450 PN40, compreso la
NP.02 realizzazione di pozzetto di ispezione e quant'altro necessario per dare l'intervento compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 4°042,20 4°042,20 5,66/ 0,140
15 Realizzazione di punto di sfiato terminale DN 100 su condotta DN 450, compreso la
NP.03 realizzazione di pozzetto di ispezione e quant'altro necessario per dare l'intervento compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 4'657,30 4'657,30 6,52 0,140
16 Intervento specialistico per lo spostamento, rifacimento e ripristino di qualsiasi natura di
NP.04 sottoservizi, opere d'arte e similari, dovuto ad interferenze con le lavorazioni, con q ... enti con
il tracciato di progetto (linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche, reti idriche, metano, fognature
ecc.).
SOMMANO m 760,00 7,50 5700,00 7,98 0,140
17 Protezione catodica su tubazione in acciaio comprensiva di:
NP.05 - Misure elettriche di collaudo tese ad individuare lo stato elettrico delle condotte e del terreno
lungo il tracciato d ... da: * Modulo microprocessore PCD1.M2160 * Modulo n. 8 ingressi
analogici PCD2.W310 « Modulo n. 16 I/O digitali PCD2.B160
SOMMANO cadauno 4,00/ 45°586,95 182'347,80 255,29| 0,140
18 Istallazione Giunti dielettrici a saldare dn 450 pn 40 su condotta DN 450 e quant'altro
NP.06 necessario per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00/ 6°803,40 137606,80 19,05/ 0,140
19 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere rinforzato
NP.07 con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11), adatto a ... opera,
incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00(  9°549,20 9°549,20 13,37 0,140
20 - Fornitura e posa in opera quadro di distribuzione elettrica completo di n.1 sezionatore
NP.08 generale, n.1 differenziale generale con riarmo automatico, n.4 magnetotermici per perifer ... n
opera incluso tutto 'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 2,00/ 11291,00 22°582,00 31,61 0,140
21 - Fornitura e posa in opera di misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on installazione fissa con
NP.09 uscita 4/20; Principio di misura a ultrasuoni basato sul tempo di transito; Campo ... incluso
tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 18'723,90 18°723,90 26,21 0,140
22 Fornitura e posa in opera di microturbina per generare energia sfruttando la differenza di
NP.10 pressione tra ingresso e uscita. Completa di quadro elettrico di comando controllo e prot ...
incluso tutto I'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 39°737,10 39737,10 55,63| 0,140
23 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere rinforzato
NP.11 con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11), adatto a ... n opera
incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,000  6'778,90 6778,90 9,49 0,140
24 - Fornitura di sistema periscopio con testa brandeggiante motorizzata su/giu, immagine full/hd,
NP.12 misuratore distanze 300m, luci led, 3 batterie supplementar, 1 valigia, impermebile ...
- Fornitura di dispositivo per gestione dati e software dei dispositivi sopra citati
SOMMANO a corpo 1,00, 53°580,30 53°580,30 75,01| 0,140
Parziale LAVORI A CORPO euro 727°212,06 2'876,17| 0,396
TOTALE euro 727212,06 2'876,17| 0,396
A RIPORTARE 727°212,06 2'876,17
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI M S(i:c?li;rz(z)a in;(i)d‘
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 727°212,06 2'876,17| 0,396
TOTALE euro 727°212,06 2'876,17| 0,396

Data, 09/06/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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