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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tubazione in acciaio senza saldatura per linee Tubazione in acciaio senza saldatura di
CAM25 _CO01 |qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere
.090.070.M |cilindric ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
SOMMANO m 780,00 278,78 217°448,40 9285,05| 4,270
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A  |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 987,28 5,23 5163,47 1'072,97| 20,780
3 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a
CAM25_EOI \mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
.040.020.A  |compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 699,76 13,22 9250,83 7°187,89| 177,700
4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A |zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 596,70 44,40 26°493,48 4'827,11| 18,220
5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM25_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.B  |zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc¢/ Skm 1'876,80 6,58 12°349,34 0,00
6 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
CAM25_U04|di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion
.010.010.B |... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO mc 209,60 75,29 15°780,78 4'735,81| 30,010
7 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
CAM25_UO0S5|compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 121,44 7,23 878,01 131,88 15,020
8 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
CAM25_UO05 |pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.010.028.A  |al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm| 14°406,00 1,05 157126,30 1'355,32| 8,960
9 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
CAM25_UO0S5 |trincea fino a raggiungere in ogni punto una densitd non minore del 95% dell AASHO
.020.020.A  |modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
SOMMANO mgq 552,00 2,06 1'137,12 316,01| 27,790
10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
CAM25_UO5 |l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.020.080.A |granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 82,80 28,06 2'323,37 35,55 1,530
11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
CAM25_UOS5|aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.020.095.A | vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  3'864,00 2,59 10°007,76 990,77| 9,900
12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM25_UO05 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.020.096.A  |20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 14°406,00 2,85 41'057,10 3'695,14| 9,000
A RIPORTARE 357°015,96 33°633,50

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 357°015,96 337633,50
13 Lavorazioni di collegamento del by-pass alla tubazione adduttrice esistente nei due punti
NP.01 di inizio e fine: collegamenti idraulici, taglio e rimozione di parte della condotta esist ...
e, bullonature, giunti di ancoraggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 4'445,30 8'890,60 2289,60| 25,753
14 Realizzazione di punto di scarico terminale DN 100 su condotta DN 450 PN40,
NP.02 compreso la realizzazione di pozzetto di ispezione e quant'altro necessario per dare
l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00  4°042,20 4'042,20 572,38 14,160
15 Realizzazione di punto di sfiato terminale DN 100 su condotta DN 450, compreso la
NP.03 realizzazione di pozzetto di ispezione e quant'altro necessario per dare l'intervento
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  4°657,30 4'657,30 572,38 12,290
16 Intervento specialistico per lo spostamento, rifacimento e ripristino di qualsiasi natura di
NP.04 sottoservizi, opere d'arte e similari, dovuto ad interferenze con le lavorazioni, con q ...
enti con il tracciato di progetto (linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche, reti idriche,
metano, fognature ecc.).
SOMMANO m 760,00 7,50 5700,00 2'846,58| 49,940
17 Protezione catodica su tubazione in acciaio comprensiva di:
NP.05 - Misure elettriche di collaudo tese ad individuare lo stato elettrico delle condotte e del
terreno lungo il tracciato d ... da: « Modulo microprocessore PCD1.M2160 « Modulo n.
8 ingressi analogici PCD2.W310 * Modulo n. 16 I/O digitali PCD2.B160
SOMMANO cadauno 4,000 45'586,95 182347,80 10°664,61| 5,849
18 Istallazione Giunti dielettrici a saldare dn 450 pn 40 su condotta DN 450 e quantaltro
NP.06 necessario per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 6'803,40 13°606,80 1129,64| 8,302
19 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere
NP.07 rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11),
adatto a ... opera, incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,000 9'549,20 9°549,20 501,24| 5,249
20 - Fornitura e posa in opera quadro di distribuzione elettrica completo di n.1 sezionatore
NP.08 generale, n.1 differenziale generale con riarmo automatico, n.4 magnetotermici per
perifer ... n opera incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 2,000 117291,00 22°582,00 2'396,18| 10,611
21 - Fornitura e posa in opera di misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on installazione
NP.09 fissa con uscita 4/20; Principio di misura a ultrasuoni basato sul tempo di transito;
Campo ... incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00( 18723,90 187723,90 490,75 2,621
22 Fornitura e posa in opera di microturbina per generare energia sfruttando la differenza
NP.10 di pressione tra ingresso e uscita. Completa di quadro elettrico di comando controllo e
prot ... incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00( 39'737,10 39737,10 490,75 1,235
23 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere
NP.11 rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11),
adatto a ... n opera incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,000  67778,90 6778,90 722,22| 10,654
24 - Fornitura di sistema periscopio con testa brandeggiante motorizzata su/giu, immagine
NP.12 full/hd, misuratore distanze 300m, luci led, 3 batterie supplementar, 1 valigia,
impermebile ...
- Fornitura di dispositivo per gestione dati e software dei dispositivi sopra citati
SOMMANO a corpo 1,00, 53°580,30 53°580,30 2497 0,047
Parziale LAVORI A CORPO euro 727°212,06 56°334,80| 7,747
A RIPORTARE 727°212,06 56°334,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 727°212,06 56334,80
TOTALE euro 727°212,06 56'334,80| 7,747

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 727°212,06 56'334,80| 7,747
TOTALE euro 727°212,06 56'334,80| 7,747

Data, 09/06/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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