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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
CAM25_UO0S5 |meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
.010.022.A  |massima di 5 km.
Demolizione binder e fondazione stradale 610,00 0,800 0,220 107,36
Per nicchie *(par.ug.=50*0,8*1,6) 64,00 0,220 14,08
SOMMANO mc 121,44 7,23 878,01
2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM25 _UO5|completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
.010.028.A  |del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m?
per ogni cm di spessore.
610,00 0,800 3,000 1'464,00
Per nicchie 64,00 3,000 192,00
SOMMANO mg/cm 17656,00 1,05 17738,80
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM25_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Scavo su strada 610,00 0,800 1,200 585,60
Scavo in terra 170,00 0,800 1,450 197,20
Nicchie su strada *(par.ug.=50*1,6%0,4*2*1,8) 115,20 115,20
Nicchie su strada sottotubo *(par.ug.=50*0,6%0,8*1,6) 38,40 38,40
Nicchie in terra *(par.ug.=15*1,6%0,4*2%*2,05) 39,36 39,36
Nicchie in terra sottotubo *(par.ug.=15%*0,6*1,6*0,8) 11,52 11,52
SOMMANO mc 987,28 5,23 5'163,47
4 Tubazione in acciaio senza saldatura per linee Tubazione in acciaio senza
CAM25 CO01 |saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
.090.070.M |giunzioni a bicchiere cilindric ... one delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm
Tubazione DN450 PN 40 780,00 780,00
SOMMANO m 780,00 278,78 217°448,40
5 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM25 U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.B  |corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
760,00 0,800 0,350 212,80
A detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=(3,14%0,2252)/2) 0,08/ 760,00 -60,80
Rinfranco nicchie sottotubo 75,00 1,60 0,800 0,600 57,60
Sommano positivi mc 270,40
Sommano negativi mc -60,80
SOMMANO mc 209,60 75,29 15°780,78
6 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi
CAM25_EO1 |eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
.040.020.A |sostanze organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
Lungo strada asfaltata *(H/peso=1,45-0,600) 610,00 0,800 0,850 414,80
Lungo tracciato in terra *(H/peso=1,45-0,35) 170,00 0,800 1,100 149,60
A detrarre ingombro tubazione *(par.ug.=(3,14*0,225°2)/2) 0,08 760,00 -60,80
Per nicchie terra *(par.ug.=15%0,8%1,6%2,05) 39,36 39,36
Per nicchie su strada *(par.ug.=50*0,8*1,6*1,8) 115,20 115,20
Per nicchie sottotubo in terra *(par.ug.=15*0,8*1,6*0,5) 9,60 9,60
Per nicchie sottotubo su strada *(par.ug.=50*0,8*1,6%0,5) 32,00 32,00
Sommano positivi mc 760,56
A RIPORTARE 699,76 241°009,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 699,76 241°009,46
Sommano negativi me -60,80
SOMMANO mc 699,76 13,22 9250,83
7 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
CAM25_UO5|compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.020.080.A |raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Lungo strada asfaltata 610,00 0,800 0,150 73,20
Per nicchie *(par.ug.=50*0,8*1,6*0,15) 9,60 9,60
SOMMANO mc 82,80 28,06 2'323,37
8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
CAM25_UOS |tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densitd non minore del
.020.020.A  [95% delll AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari
610,00 0,800 488,00
Per nicchie *(par.ug.=50%1,6%0,8) 64,00 64,00
SOMMANO mq 552,00 2,06 1'137,12
9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM25_UO05 |miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.020.095.A  |in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
610,00 0,800 7,000  37416,00
Per nicchie *(par.ug.=50%*1,6*0,8) 64,00 7,000 448,00
SOMMANO mg/cm 3'864,00 2,59 10°007,76
10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM25_UOS5|miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A  |Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
610,00 0,800 3,000 1'464,00
Per nicchie *(par.ug.=50*1,6*0,8) 64,00 3,000 192,00
SOMMANO mg/cm 1656,00 2,85 4'719,60
11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25 TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A  |eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km
Fresatura 610,00 0,800 0,030 14,64
Fresatura nicchie 50,00 1,60 0,800 0,030 1,92
Vedi voce n° 1 [mc 121.44] 121,44
SOMMANO mc 138,00 44,40 6127,20
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25 TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B  |eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi
gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 11 [mc 138.00] *(par.ug.=20/5) 4,00 552,00
SOMMANO mc/ 5km 552,00 6,58 3'632,16
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25_TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A |eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km
Vedi voce n° 5 [mc 209.60] 209,60
A RIPORTARE 209,60 278207,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209,60 278207,50
Ingombro tubazione *(par.ug.=3,14*0,2252) 0,16/ 760,00 121,60
SOMMANO mc 331,20 44,40 14°705,28
14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25 TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B  |eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi
gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 13 [mc 331.20] *(par.ug.=20/5) 4,00 17324,80
SOMMANO mc/ 5km 1'324,80 6,58 8717,18
15 Lavorazioni di collegamento del by-pass alla tubazione adduttrice esistente
NP.01 nei due punti di inizio e fine: collegamenti idraulici, taglio e rimozione di
parte della condotta esist ... e, bullonature, giunti di ancoraggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO a corpo 2,000 4°445,30 87890,60
16 Realizzazione di punto di scarico terminale DN 100 su condotta DN 450
NP.02 PN40, compreso la realizzazione di pozzetto di ispezione e quantaltro
necessario per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
Scarico 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°042,20 4°042,20
17 Realizzazione di punto di sfiato terminale DN 100 su condotta DN 450,
NP.03 compreso la realizzazione di pozzetto di ispezione e quantaltro necessario
per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
Sfiato 1,00
SOMMANO a corpo 1,00  4'657,30 4'657,30
18 Intervento specialistico per lo spostamento, rifacimento e ripristino di
NP.04 qualsiasi natura di sottoservizi, opere d'arte e similari, dovuto ad interferenze
con le lavorazioni, con q ... enti con il tracciato di progetto (linee elettriche,
telefoniche, fibre ottiche, reti idriche, metano, fognature ecc.).
760,00 760,00
SOMMANO m 760,00 7,50 5700,00
19 Protezione catodica su tubazione in acciaio comprensiva di:
NP.05 - Misure elettriche di collaudo tese ad individuare lo stato elettrico delle
condotte e del terreno lungo il tracciato d ... da: « Modulo microprocessore
PCD1.M2160 « Modulo n. 8 ingressi analogici PCD2.W310 * Modulo n. 16
1/0O digitali PCD2.B160
4,00
SOMMANO cadauno 4,000 45'586,95 182°347,80
20 Istallazione Giunti dielettrici a saldare dn 450 pn 40 su condotta DN 450 e
NP.06 quant'altro necessario per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte.
2,00
SOMMANO a corpo 2,000 6°803,40 137606,80
21 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM25_UO05|completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
.010.028.A  |del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m?
per ogni cm di spessore.
Ripristino tratto esistente acquedotto Alto Sele 850,00 5,000 3,000| 127750,00
SOMMANO mg/cm 127750,00 1,05 13°387,50
A RIPORTARE 5347262,16

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 534'262,16
22 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM25_UO5|miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A  |Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
Ripristino tratto esistente acquedotto Alto Sele 850,00 5,000 3,000| 127750,00
SOMMANO mg/cm 12°750,00 2,85 36'337,50
23 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25 TO1 |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A  |eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km
Vedi voce n° 21 [mg/cm 12 750.00] 0,01 127,50
SOMMANO mc 127,50 44,40 5661,00
24 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in
NP.07 poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma
IEC EN 60695-2-11), adatto a ... opera, incluso tutto l'occorrente ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Sorgente Ponticchio 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 9°549,20 9°549,20
25 - Fornitura e posa in opera quadro di distribuzione elettrica completo di n.1
NP.08 sezionatore generale, n.1 differenziale generale con riarmo automatico, n.4
magnetotermici per perifer ... n opera incluso tutto l'occorrente ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Partitore Ponticchio 1,00
Sorgente Ponticchio 1,00
SOMMANO a corpo 2,000 11291,00 22°582,00
26 - Fornitura e posa in opera di misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on
NP.09 installazione fissa con uscita 4/20; Principio di misura a ultrasuoni basato sul
tempo di transito; Campo ... incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 187723,90 18°723,90
27 Fornitura e posa in opera di microturbina per generare energia sfruttando la
NP.10 differenza di pressione tra ingresso e uscita. Completa di quadro elettrico di
comando controllo e prot ... incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Sorgente Ponticchio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 397737,10 39737,10
28 - Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in
NP.11 poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma
IEC EN 60695-2-11), adatto a ... n opera incluso tutto l'occorrente ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Partitore Ponticchio 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  67778,90 6778,90
29 - Fornitura di sistema periscopio con testa brandeggiante motorizzata su/giu,
NP.12 immagine full/hd, misuratore distanze 300m, luci led, 3 batterie
supplementar, 1 valigia, impermebile ...
- Fornitura di dispositivo per gestione dati e software dei dispositivi sopra
citati
1,00
A RIPORTARE 1,00 673'631,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 673°631,76
SOMMANO a corpo 1,00, 53°580,30 53'580,30
Parziale LAVORI A CORPO euro 727°212,06
TOTALE euro 727212,06
A RIPORTARE 727°212,06
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 727°212,06
TOTALE euro 727°212,06

Data, 09/06/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS S.p.A
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