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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM25_C01 tecnici e bagni PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di
.080.030.H ( impianti con valori minimi di MRS (M ... tura e l'esecuzione di staffaggi
CAM) in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm,

spessore 12,3 mm
SOMMANO m 2´492,00 19,28 48´045,76 11´165,83 23,24

2 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM25_C01 tecnici e bagni PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di
.080.030.I (C impianti con valori minimi di MRS (M ... ura e l'esecuzione di staffaggi in
AM) profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm,

spessore 15,1 mm
SOMMANO m 1´350,00 26,60 35´910,00 6´381,21 17,77

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM25_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto

di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)

SOMMANO mc 37´355,60 5,23 195´369,79 40´597,84 20,78

4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati
.040.010.A di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 29´840,20 3,60 107´424,72 15´340,25 14,28

5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A ( dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
SOMMANO mc 57,60 142,75 8´222,40 638,06 7,76

6 Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Pozzetto di
CAM25_MT raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 50x50x50 cm
.U4.001.017 SOMMANO cad 400,00 27,13 10´852,00 0,00

7 Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini Chiusino,
CAM25_MT caditoia e griglia in ghisa sferoidale
.U4.001.160 SOMMANO kg 28´400,00 2,20 62´480,00 0,00

8 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da
0 a 100 mm

SOMMANO ml 31´860,00 4,10 130´626,00 49´141,50 37,62

9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 7´515,40 13,83 103´937,98 3´856,10 3,71

10 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.B lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto

con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i
primi 10

SOMMANO mc/ 5km 15´030,80 5,63 84´623,40 0,00

11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 787´492,05 127´120,79

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a
10 km

SOMMANO mc 6´375,60 44,40 283´076,64 51´576,56 18,22

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i
primi 10

SOMMANO mc/ 5km 12´751,20 6,58 83´902,90 0,00

13 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione
CAM25_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.018.B ( pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di
CAM) posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/

mq) DE 200 mm
SOMMANO m 7´516,00 21,52 161´744,32 35´664,62 22,05

14 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione
CAM25_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.018.C ( pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di
CAM) posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/

mq) DE 250 mm
SOMMANO m 6´828,00 28,49 194´529,72 32´389,20 16,65

15 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione
CAM25_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.018.D ( pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di
CAM) posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/

mq) DE 315 mm
SOMMANO m 1´977,00 41,26 81´571,02 10´718,43 13,14

16 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione
CAM25_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.018.E ( pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di
CAM) posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/

mq) DE 400 mm
SOMMANO m 365,00 60,04 21´914,60 2´226,52 10,16

17 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione
CAM25_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.018.G ( pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...  solo la formazione del letto di
CAM) posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/

mq) DE 630 mm
SOMMANO m 426,00 132,96 56´640,96 2´888,69 5,10

18 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
CAM25_U04 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari
.010.010.A per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina

SOMMANO mc 6´602,62 49,48 326´697,64 8´200,11 2,51

19 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM25_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
.020.026.C non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfianco e

il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x90 cm

SOMMANO cad 400,00 280,57 112´228,00 11´032,01 9,83

20 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
CAM25_U04 elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm
.020.052.A SOMMANO cad 400,00 120,14 48´056,00 2´484,50 5,17

21 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
CAM25_U04 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.020.074.F inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 100x100x50 cm

SOMMANO cad 1´200,00 158,72 190´464,00 26´836,38 14,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
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22 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in
CAM25_U04 ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da
.020.084.A telaio composto da longheroni par ...  canaletta compresi la malta

cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con
profilo ad "L"

SOMMANO kg 8´800,00 6,05 53´240,00 16´403,24 30,81

23 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
CAM25_U05 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
.010.020.A compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di

distanza; con misurazione del volume in opera.
SOMMANO mc 1´592,90 18,00 28´672,20 1´728,93 6,03

24 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
CAM25_U05 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
.010.022.A distanza massima di 5 km.

SOMMANO mc 3´204,20 7,23 23´166,37 3´479,59 15,02

25 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM25_U05 completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
.010.028.A del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m²

per ogni cm di spessore.
SOMMANO mq/cm 93´858,00 1,05 98´550,90 8´830,16 8,96

26 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM25_U05 completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
.010.028.B del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in

più
SOMMANO mq/cm 63´992,00 0,26 16´637,92 3´660,34 22,00

27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
CAM25_U05 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.020.080.A raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.

SOMMANO mc 3´186,00 28,06 89´399,16 1´367,81 1,53

28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM25_U05 miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti,
.020.095.A steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 191´160,00 2,59 495´104,40 49´015,34 9,90

29 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM25_U05 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 127´440,00 2,85 363´204,00 32´688,36 9,00

30 Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO in materiale
NP.01 plastico imputrescibile, di larghezza mm 300-400 , metalizzato con la

scritta"attenzione tubo" posato alla profondità di 15-20 cm dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita

SOMMANO m 17´302,00 0,88 15´225,76 11´419,32 75,00

31 Realizzazione di attraversamenti in prossimità di ponticelli con staffaggio
NP.02 della tubazione

SOMMANO cadauno 20,00 6´699,04 133´980,80 22´812,80 17,03

32 Realizzazione chiavi in mano di stazione di sollevamento per fognatura
NP.03 pubblica, comprensiva di opere civili (scavi, vasca/pozzetto, chiusini,

ripristini), opere idrauliche (tubazi ... elettrico e automazione (quadro,
sensori di livello, allarmi, impianto di terra; teleallarme), il tutto a regola
d’arte.

SOMMANO a corpo 9,00 83´839,70 754´557,30 51´328,80 6,80

33 Predisposizione allacci alle utenze private composte da pozzetti in cls
NP.04 prefabbricato 50x50x50 cm + 1 prolunga di dimensioni 50x50x55 cm,

coperchio in ghisa sferoidale e compreso di ogni altro onere e magistero

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Dugenta (BN)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 250,00 1´645,04 411´260,00 205´860,00 50,06

34 Realizzazione allacci nuovi tratti fongatura su fognatura esistente,
NP.05 comprensivo di materiale e di ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 2´888,04 57´760,80 16´468,80 28,51

35 Intervento di manutenzione su impianto di depurazione in Via Molino
NP.06 Vecchio, comprensivo di vuotamento completo vasche e lavaggio con

idropulitrice ad alta pressione, sostituzione  ... ni vasche, verniciature
anticorrosione, rifacimento sigillature, collaudo funzionale dell’impianto e
messa in esercizio.

SOMMANO a corpo 1,00 34´940,63 34´940,63 4´758,00 13,62

36 Intervento di manutenzione su impianto di depurazione in Località
NP.07 Cantalupi Zona PIP, comprensivo di intervento di ripristino porta accesso

locale tecnico, interventi di verifica q ... rodotti chimici come sopra
indicato, intervento di bonifica dell’area dal verde e ripristino chiusura
cancello ingresso.

SOMMANO a corpo 1,00 23´309,73 23´309,73 1´189,50 5,10

37 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DI STRADE E/O CANALI
NP.08 CON MICROTUNNELLING- Prezzo a corpo per realizzazione di 1,00 m

di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.,TELEGUIDATA, DIREC
... a buca di partenza ed arrivo e le relative sistemazioni superficiali per
ricondurre il sito alla situazione ante operam.

SOMMANO a corpo 42,00 409,54 17´200,68 3´212,16 18,67

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

T O T A L E   euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01
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---------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG6- FOGNATURA 4´964´528,50 745´360,96 15,01

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01
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---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
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TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 CONDOTTA FOGNARIA 4´050´564,40 667´325,46 16,47

 
 002 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 855´713,74 72´088,00 8,42

 
 003 IMPIANTO DI DEPURAZIONE 58´250,36 5´947,50 10,21

Totale CATEGORIE euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
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TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 FRESATURA E DEMOLIZIONI 182´464,57 54´350,02 29,79

 
 002 SCAVI E RINTERRI 629´492,15 64´138,20 10,19

 
 003 TUBAZIONI E POZZETTI 1´721´326,82 418´601,77 24,32

 
 004 PAVIMENTAZIONE STRADALE 1´062´896,38 95´562,01 8,99

 
 005 IMPIANTI 812´807,66 57´276,30 7,05

 
 006 TRASPORTO A DISCARICA 555´540,92 55´432,66 9,98

Totale SUB CATEGORIE euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

C:001 OG6- FOGNATURA euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

C:001.001
 
    CONDOTTA FOGNARIA euro 4´050´564,40 667´325,46 16,47

C:001.001.001
 
         FRESATURA E DEMOLIZIONI euro 182´464,57 54´350,02 29,79

C:001.001.002
 
         SCAVI E RINTERRI euro 629´492,15 64´138,20 10,19

C:001.001.003
 
         TUBAZIONI E POZZETTI euro 1´620´170,38 397´842,57 24,56

C:001.001.004
 
         PAVIMENTAZIONE STRADALE euro 1´062´896,38 95´562,01 8,99

C:001.001.006
 
         TRASPORTO A DISCARICA euro 555´540,92 55´432,66 9,98

C:001.002
 
    IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO euro 855´713,74 72´088,00 8,42

C:001.002.003
 
         TUBAZIONI E POZZETTI euro 101´156,44 20´759,20 20,52

C:001.002.005
 
         IMPIANTI euro 754´557,30 51´328,80 6,80

C:001.003
 
    IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro 58´250,36 5´947,50 10,21

C:001.003.005
 
         IMPIANTI euro 58´250,36 5´947,50 10,21

TOTALE  euro 4´964´528,50 745´360,96 15,01

 
    Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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