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"A" - LAVORI
Lavori in appalto

a.1 -€  

a.2 4.964.528,50€  

a TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (da computo metrico estimativo) 4.964.528,50€  

di cui oneri sicurezza "diretti" 22.739,34€  

a.3 167.806,57€  

5.132.335,07€  

"B" - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -€  

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini 10.000,00€            

a) rilievi….. 10.000,00€  

b) indagini…. -€  

b.3 Allacciamento ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze 55.000,00€  

b.4 Imprevisti ≤ ___% di A) 60.070,44€  

b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e occupazione temporanea 74.445,88€  

b.6 Oneri di discarica da pagare a fattura- iva esclusa 230.000,00€  

b.7 398.587,33€  

a) progettazione  esecutiva 98.375,28€  

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 25.429,77€  

c) direzione lavori 222.782,28€  

d) assistenza giornaliera e contabilità

e) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 35.000,00€  

f) relazione geologica 6.000,00€  

g) verifica archeologica preliminare 3.000,00€  

h) assistenza archeologica in fase di esecuzione 8.000,00€  

b.8 Spese incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 102.646,70€  

b.9 Spese Struttura commissariale

b.10 45.547,10€            

a) diritti di segreteria, oneri concessori e per autorizzazioni -€  

b) supporto al responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione 10.000,00€  

c) supporto al responsabile unico del procedimento per la supervis. e coord. della DD.LL.e CSE 8.988,39€  

d) verifica e validazione della progettazione 26.558,71€  

e) spese per frazionamenti ed attività catastali connesse alle espropriazioni   -€  

e) spese per acquisizione pareri -€  

b.11 Spese per commissioni giudicatrici   6.000,00€  

b.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 3.000,00€  

b.13 Contributo ANAC 600,00€  

b.14 55.773,59€            

a) accertamenti di laboratorio 5.000,00€  

b) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto -€  

c) collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico e collaudo tecnico funzionale impianto 50.773,59€  

d) collaudi specialistici -€  

b.15 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 19.676,32€  

a) 4% CNPAIA Cassa di previdenza su b.7a), b.7b), b.7c), b.7d), b,7e), b.10b), b.10c), b.10d), b.15c), b.15d) 19.116,32€  

b) 2% EPAP Cassa di previdenza su b.7f) 120,00€  

c) Altra (ad es. 4% INPS su b.7g) e b.7h) e 5% Cassa Geometri su b.10e) 440,00€  

b.16 IVA ed eventuali altre imposte 706.317,56€  

a) I.V.A. SUI LAVORI "A" -10% 513.233,51€  

b) I.V.A. su lavori in economia b.1 -€  

c) I.V.A. su rilievi, accertamenti ed indagini b.2 -22% 2.200,00€  

d) I.V.A. su spostamenti pubblici servizi b.3 -22% 12.100,00€  

e) I.V.A. su imprevisti b.4 -10% 13.215,50€  

f) I.V.A. su oneri di discarica b.6 -22% 50.600,00€  

g) I.V.A. su competenze tecniche [b.7, b.10b), b.10c), b.10d), b.10e), b.15c), b.15d)] e contributo cassa previdenza b.17 113.208,55€  

h) I.V.A. su spese per pubblicità b.12 660,00€  

i) I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche [b.15a),b.15b)] 1.100,00€  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B" 1.767.664,93€  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO "A" + "B" 6.900.000,00€  

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 

di verifica e validazione

Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche  tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo 

QUADRO ECONOMICO

lavori a misura

lavori a corpo 

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC) 

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO "A"

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento  della sicurezza  

in  fase  di  progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità
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