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IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
CAM25 P01 |maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.010.030.A |inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?
Moduli di altezza pari a 2,00 m
Per cantiere 500,00 2,000 17000,00
SOMMANO mq 1'000,00 21,15 21°150,00
2/2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
CAM25_POl |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
.010.060.B |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Altezza pari a 1,50 m
recinzione da cantiere 1000,00 1,500 17500,00
SOMMANO mq 1'500,00 19,02 287530,00
3/3 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
CAM25 P03 |Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.040.A  |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
200,00 4,000 800,00
SOMMANO cad 800,00 6,62 5296,00
4/4 Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati
CAM25_PO03 |Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.040.B  |manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°
200,00 4,000 11,000,  87800,00
SOMMANO gnt/30gg 8°800,00 2,90 257520,00
5/5 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite
CAM25_PO1 |Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
.030.010.C  |verticali zincate, montate ad inte ... fermapiede. Valutato al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1°
mese o frazione
200,00
SOMMANO m 200,00 12,69 2'538,00
6/6 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite
CAM25 P01 |Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
.030.010.D |verticali zincate, montate ad inte ... 1 fermapiede. Valutato al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni
mese dopo il 1°
200,00 11,000,  2200,00
SOMMANO m/30gg 2200,00 2,15 4730,00
7/17 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
CAM25_C09|e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
.010.080.P  |pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC
4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 92,50 370,00
8/8 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM25_ P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.A |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
A RIPORTARE 887134,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887134,00
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 526,02 526,02
9/9 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM25_PO1 [Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.A |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00 11,000 11,00
SOMMANO cad/30gg 11,00 382,59 4208,49
10/10 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM25_PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.030.A |pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
4,00
SOMMANO cad 4,00 121,73 486,92
11/11 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
CAM25_PO1 |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.040.A |pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere
4,00 11,000 44,00
SOMMANO cad/30gg 44,00 79,17 3'483,48
12/12 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura
CAM25 EOI1 |di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e
.030.010.B  |recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa
8,00/ 200,00 1'600,00
SOMMANO mc 1'600,00 24,67 39°472,00
13/13 Segnaletica stradale Segnale triangolare di pericolo in lamiera di
CAM25_MT |alluminio da 25/10, lato 60 cm
.U.17.004 10,00
SOMMANO cad 10,00 32,63 326,30
14/ 14 Segnaletica stradale Segnale di divieto ¢ obbligo in lamiera di
CAM25_MT |alluminio da 25/10, diametro 40 cm
.U.17.010 10,00
SOMMANO cad 10,00 40,46 404,60
15/15 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
CAM25_PO1 |circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
.060.060.A |rimozione nolo per mese
20,00
SOMMANO cad/30gg 20,00 2,86 57,20
16/ 16 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
CAM25_PO1 |circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m
.060.060.B |2
A RIPORTARE 137°099,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°099,01
20,00 11,000 220,00
SOMMANO cad/30gg 220,00 2,15 473,00
17/17 Segnaletica stradale Segnale urbano di direzione in lamiera di
CAM25_MT |alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100
.U.17.054 10,00
SOMMANO cad 10,00 80,60 806,00
18/18 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
CAM25_PO1 |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
.060.100.B  |lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il
primo mese
12,00
SOMMANO cad 12,00 31,81 381,72
19/19 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
CAM25 P01 |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
.060.100.D |lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al
primo
12,00 11,000 132,00
SOMMANO cad 132,00 14,16 1'869,12
20/20 Barriere Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato,
CAM25 MT |classe H4
.U.16.009 New jersey L=70m 60,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 191,29 11°477,40
21/21 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di scarpa bassa
CAM25_MT |sicurezza S3
.P.03.081 10,00 12,000 120,00
SOMMANO cad/30gg 120,00 7,25 870,00
22/22 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di scarpa alta
CAM25_MT |sicurezza O2
.P.03.086 10,00 12,000 120,00
SOMMANO cad/30gg 120,00 8,64 1'036,80
23/23 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo segnale mobile di
CAM25_MT |preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di
.P.03.197 distanza
10,00 12,000 120,00
SOMMANO cad/30gg 120,00 64,13 7°695,60
24 /24 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
CAM25_PO1 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.020.030.B  |parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile
da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m?
4,00
SOMMANO cad 4,00 881,42 3'525,68
A RIPORTARE 1657234,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165'234,33
25/25 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella
CAM25 POl |per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.020.040.B  |parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m
sovraccarico pari a 1000 Kg/mq
4,00 11,000 44,00
SOMMANO cad 44,00 58,46 2'572,24
Parziale LAVORI A CORPO euro 167°806,57
TOTALE euro 167°806,57

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA 167°806,57| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 167°806,57| 100,000

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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