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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Rete fognaria ZONA 1 (Impianto sportivo) (Cat 1)
Realizzazione rete fognaria a gravita (SbCat 1)
1/1 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 _RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 2,000 259,05 518,10
tratto BD 2,000 261,08 522,16
tratto GC 2,00 31,46 62,92
tratto DF 2,00 63,33 126,66
SOMMANO ml 17229,84 4,10 5042,34
2/2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO5 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 2,000 259,05 0,800 0,080 33,16
tratto BD 2,00 261,08 0,800 0,080 33,42
tratto GC 2,00 31,46 0,800 0,080 4,03
tratto DF 2,00 63,33 0,800 0,080 8,11
SOMMANO mc 78,72 18,00 1'416,96
3/3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nellambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 2,000 259,05 0,800 0,250 103,62
tratto BD 2,000 261,08 0,800 0,250 104,43
tratto GC 2,00 31,46 0,800 0,250 12,58
tratto DF 2,00 63,33 0,800 0,250 25,33
SOMMANO mc 245,96 7,23 1'778,29
4/4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24 EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 259,05 0,800 2,670 553,33
tratto BD 261,08 0,800 3,670 766,53
tratto GF 31,46 0,800 2,670 67,20
tratto DF 63,33 0,800 3,170 160,60
SOMMANO mc 1'547,66 5,23 8'094,26
5/5 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO01 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 259,05 0,800 1,270 263,19
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(,315%,315%3,14)/4) -0,08| 259,05 -20,72
tratto BD 261,08 0,800 2,270 474,12
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(,315%,315%3,14)/4) -0,08| 261,08 -20,89
tratto GC 31,46 0,800 1,270 31,96
A RIPORTARE 727,66 16331,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 727,66 16°331,85
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(,315%,315%3,14)/4) -0,08 63,33 -5,07
tratto DF 63,33 0,800 1,770 89,68
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(,315%,315%3,14)/4) -0,08 63,33 -5,07
Sommano positivi mc 858,95
Sommano negativi mc -51,75
SOMMANO mc 807,20 3,60 2905,92
6/6 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 259,05 0,800 0,800 165,79
tratto BD 261,08 0,800 0,800 167,09
tratto GC 31,46 0,800 0,800 20,13
tratto DF 63,33 0,800 0,800 40,53
SOMMANO mc 393,54 30,69 12°077,74
7/17 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 TOI |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Vedi voce n° 4 [mc 1 547.66] 1'547,66
SOMMANO mc 1'547,66 7,49 11'591,97
8/8 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24 U04|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A |necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 259,05 0,800 0,600 124,34
tratto BD 261,08 0,800 0,600 125,32
tratto GC 31,46 0,800 0,600 15,10
tratto DF 63,33 0,800 0,600 30,40
SOMMANO mc 295,16 49,48 14°604,52
9/9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A  |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
Differenza tra scavo e rinterro:
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
MATERIALI MOVIMENTO TERRA
Scavo
Vedi voce n° 4 [mc 1 547.66] 1'547,66
Rinterro
Vedi voce n° 5 [mc 807.20] -1,00 -807,20
MATERIALI DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 2 [mc 78.72] 78,72
Vedi voce n° 3 [mc 245.96] 245,96
Sommano positivi mc 1'872,34
Sommano negativi mc -807,20
A RIPORTARE 1°065,14 57°512,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'065,14 57°512,00
SOMMANO mc 1'065,14 13,83 14730,89
10/10 Tubazione di polictilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN4
CAM24 _U02|Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.015.C |interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la
(CAM) formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 257,46
tratto BD 259,22 259,22
tratto GC 31,34 31,34
tratto DF 63,35 63,35
SOMMANO m 611,37 36,20 22'131,59
11/11 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24_UO05|(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 0,800 205,97
tratto BD 259,22 0,800 207,38
tratto GC 31,34 0,800 25,07
tratto DF 63,35 0,800 50,68
SOMMANO mq 489,10 2,06 1'007,55
12/12 Nastro di segnalazione Safer, larghezza mm 100, costituito da un
NP.02 doppio film in polietilene (uno azzurro e laltro trasparente) all'interno
del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato
interno del film trasparente con la scritta indelebile "TATTENZIONE
TUBO FOGNA"
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 257,46
tratto BD 259,22 259,22
tratto GC 31,34 31,34
tratto DF 63,35 63,35
SOMMANO m 611,37 3,20 1'956,38
13/13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A  |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 0,800 0,250 51,49
tratto BD 259,22 0,800 0,250 51,84
tratto GC 31,34 0,800 0,250 6,27
tratto DF 63,35 0,800 0,250 12,67
SOMMANO mc 122,27 28,06 3'430,90
14/ 14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 _UO05|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A  |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 0,800 5,000 1'029,84
tratto BD 259,22 0,800 5,000 1'036,88
tratto GC 31,34 0,800 5,000 125,36
tratto DF 63,35 0,800 5,000 253,40
SOMMANO mg/cm 2°445,48 2,59 6'333,79
A RIPORTARE 107°103,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°103,10
15/15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_UO0S5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 257,46 0,800 3,000 617,90
tratto BD 259,22 0,800 3,000 622,13
tratto GC 31,34 0,800 3,000 75,22
tratto DF 63,35 0,800 3,000 152,04
SOMMANO mg/cm 1'467,29 2,85 4'181,78
16/16 Intersezioni con reti esistenti, da intendersi completa di ogni onere,
NP.04 magistero e materiale necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte ed
idoneo al completo uso. Sono compr ... anche eventuali contatti con gli
Enti gestori delle reti con i quali si verifica l'intersezione della
realizzanda fogna.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
14,00 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 148,70 2°081,80
Realizzazione rete fognaria premente (SbCat 2)
17/17 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 R02|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 2,000 313,81 627,62
SOMMANO ml 627,62 4,10 2'573,24
18/18 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UOS|pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 0,080 20,08
SOMMANO mc 20,08 18,00 361,44
19/19 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_UO05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 0,250 62,76
SOMMANO mc 62,76 7,23 453,75
20/20 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24 _EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 2,870 720,51
SOMMANO mc 720,51 5,23 3'768,27
A RIPORTARE 120°523,38

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°523,38
21/21 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EO01 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 1,470 369,04
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,15*0,15%3,14)/4) -0,02 313,81 -6,28
Sommano positivi me 369,04
Sommano negativi mc -6,28
SOMMANO mc 362,76 3,60 1'305,94
22/22 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 0,800 200,84
SOMMANO mc 200,84 30,69 6°163,78
23/23 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Vedi voce n° 20 [mc 720.51] 720,51
SOMMANO mc 720,51 7,49 5396,62
24 /24 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24_U04|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A |necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 0,600 150,63
SOMMANO mc 150,63 49,48 7°453,17
25/25 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Differenza tra scavo e rinterro:
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Scavo
Vedi voce n° 20 [mc 720.51] 720,51
Rinterro
Vedi voce n° 21 [mc 362.76] -1,00 -362,76
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 18 [mc 20.08] 20,08
Vedi voce n° 19 [mc 62.76] 62,76
Sommano positivi me 803,35
Sommano negativi mc -362,76
SOMMANO mc 440,59 13,83 6093,36
A RIPORTARE 146'936,25

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146'936,25
26/26 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM24 U0l |esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
.010.010.E |successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,
nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri Diametro 150 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 313,81
SOMMANO m 313,81 81,34 25'525,31
27127 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24 _UO05|(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 251,05
SOMMANO mq 251,05 2,06 517,16
28 /28 Nastro di segnalazione Safer, larghezza mm 100, costituito da un
NP.02 doppio film in polietilene (uno azzurro e laltro trasparente) all'interno
del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato
interno del film trasparente con la scritta indelebile "TATTENZIONE
TUBO FOGNA"
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 313,81
SOMMANO m 313,81 3,20 1'004,19
29/29 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO05 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 1,000 0,250 78,45
SOMMANO mc 78,45 28,06 2201,31
30/30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 _UO05|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A  |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 5,000 1'255,24
SOMMANO mg/cm 17255,24 2,59 3251,07
31/31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_UO0S5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 313,81 0,800 3,000 753,14
SOMMANO mg/cm 753,14 2,85 2'146,45
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravita (SbCat 3)
A RIPORTARE 181°581,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181°581,74
32/32 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB *(lung.=4*2) 12,00 8,00 96,00
tratto BD *(lung.=4*2) 8,00 8,00 64,00
tratto GC *(lung.=4*2) 1,00 8,00 8,00
tratto DF *(lung.=4*2) 1,00 8,00 8,00
SOMMANO ml 176,00 4,10 721,60
33/33 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO5 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 12,00 2,00 2,000 0,080 3,84
tratto BD 8,00 2,00 2,000 0,080 2,56
tratto GC 1,00 2,00 2,000 0,080 0,32
tratto DF 1,00 2,00 2,000 0,080 0,32
SOMMANO mc 7,04 18,00 126,72
34/34 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_UO05|mezzi meccanici, compreso trasporto nellambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto AB 12,00 2,00 2,000 0,250 12,00
tratto BD 8,00 2,00 2,000 0,250 8,00
tratto GC 1,00 2,00 2,000 0,250 1,00
tratto DF 1,00 2,00 2,000 0,250 1,00
SOMMANO mc 22,00 7,23 159,06
35/35 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P2 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P3 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P4 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P5 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P6 2,00 2,000 4,370 17,48
pozzetto P7 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P8 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P9 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P10 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P11 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P12 2,00 2,000 1,870 7,48
Tratto BD
pozzetto P14 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P16 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P17 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P18 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P20 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P21 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P23 2,00 2,000 4,370 17,48
pozzetto P24 2,00 2,000 3,370 13,48
Tratto DF
A RIPORTARE 229,60 182'589,12
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229,60 182589,12
pozzetto 27 2,00 2,000 0,870 3,48
Tratto GC
pozzetto P28 2,00 2,000 2,870 11,48
SOMMANO mc 244,56 5,23 1279,05
36/36 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 35 [mc 244.56] 244,56
SOMMANO mc 244,56 7,49 1'831,75
37/37 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P2 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P3 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P4 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P5 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P6 2,00 2,000 3,570 14,28
pozzetto P7 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P8 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P9 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P10 2,00 2,000 0,570 2,28
pozzetto P11 2,00 2,000 0,570 2,28
pozzetto P12 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetti
pozzetto P1 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P2 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 1,070 -2,15
pozzetto P3 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,070 -4,16
pozzetto P4 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 1,570 -3,16
pozzetto P5 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 1,570 -3,16
pozzetto P6 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 3,570 -7,18
pozzetto P7 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,070 -4,16
pozzetto P8 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,070 4,16
pozzetto P9 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 1,070 -2,15
pozzetto P10 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P11 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P12 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 1,070 2,15
Tratto BD
pozzetto P14 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P16 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P17 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P18 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P20 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P21 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P23 2,00 2,000 3,570 14,28
pozzetto P24 2,00 2,000 2,570 10,28
a detrarre volume pozzetti
pozzetto P14 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 1,570 -3,16
pozzetto P16 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P17 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P18 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P20 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P21 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P23 *(par.ug.=-(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 3,070 -6,17
pozzetto P24 *(par.ug.=-(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,570 -5,17
A RIPORTARE 83,37 185'699,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,37 185'699,92
Tratto DF
pozzetto 27 2,00 2,000 0,370 1,48
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 0,370 -0,74
Tratto GC
pozzetto P28 2,00 2,000 2,070 8,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,070 -4,16
Sommano positivi mc 175,36
Sommano negativi mc -87,13
SOMMANO mc 88,23 3,60 317,63
38/38 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EO01 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
rinterro pozzetti 20,00 2,00 2,000 0,800 64,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-((1,6%1,6*3,14)/4)*20) -40,19 0,800 -32,15
Sommano positivi me 64,00
Sommano negativi mc -32,15
SOMMANO mc 31,85 30,69 977,48
39/39 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Scavo - Rinterro
Vedi voce n° 35 [mc 244.56] 244,56
Vedi voce n° 37 [mc 88.23] -1,00 -88,23
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 33 [mc 7.04] 7,04
Vedi voce n° 34 [mc 22.00] 22,00
Sommano positivi mc 273,60
Sommano negativi mc -88,23
SOMMANO mc 185,37 13,83 2'563,67
40/40 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B  |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 39 [mc 185.37] 185,37
SOMMANO mc/ 5km 185,37 5,63 1'043,63
41/41 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM24_U04 |realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D |laterali per l'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00
Tratto BD 8,00
Tratto DF 1,00
Tratto GC 1,00
A RIPORTARE 22,00 190'602,33
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,00 190°602,33
SOMMANO cad 22,00 199,59 4'390,98
42/42 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24_U04|carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C  |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB
pozzetto P1 2,00
pozzetto P2 2,00
pozzetto P3 4,00
pozzetto P4 3,00
pozzetto P5 3,00
pozzetto P6 7,00
pozzetto P7 4,00
pozzetto P8 4,00
pozzetto P9 2,00
pozzetto P10 1,00
pozzetto P11 1,00
pozzetto P12 2,00
Tratto BD
pozzetto P14 3,00
pozzetto P16 6,00
pozzetto P17 6,00
pozzetto P18 6,00
pozzetto P20 6,00
pozzetto P21 6,00
pozzetto P23 7,00
pozzetto P24 5,00
Tratto DF
pozzetto 27
Tratto GC
pozzetto P28 4,00
SOMMANO cad 84,00 130,45 107957,80
43/43 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24 U04|elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.C  |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00
Tratto BD 8,00
Tratto DF 1,00
Tratto GC 1,00
SOMMANO cad 22,00 226,51 4'983,22
44 /44 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04|con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00
Tratto BD 8,00
Tratto DF 1,00
Tratto GC 1,00
SOMMANO cad 22,00 555,24 127215,28
45745 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
A RIPORTARE 2237149,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 223°149,61
CAM24_UO05 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00 2,00 2,000 0,250 12,00
Tratto BD 8,00 2,00 2,000 0,250 8,00
Tratto DF 1,00 2,00 2,000 0,250 1,00
Tratto GC 1,00 2,00 2,000 0,250 1,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-20*(1,6*1,6%3,14/4)) -40,19 0,250 -10,05
Sommano positivi mc 22,00
Sommano negativi mc -10,05
SOMMANO mc 11,95 28,06 335,32
46 /46 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 _UO05|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A  |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00 2,00 2,000 5,000 240,00
Tratto BD 8,00 2,00 2,000 5,000 160,00
Tratto DF 1,00 2,00 2,000 5,000 20,00
Tratto GC 1,00 2,00 2,000 5,000 20,00
SOMMANO mg/cm 440,00 2,59 1'139,60
47147 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 UO05|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Tratto AB 12,00 2,00 2,000 3,000 144,00
Tratto BD 8,00 2,00 2,000 3,000 96,00
Tratto DF 1,00 2,00 2,000 3,000 12,00
Tratto GC 1,00 2,00 2,000 3,000 12,00
SOMMANO mg/cm 264,00 2,85 752,40
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria premente (SbCat 4)
48 /48 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE *(lung.=4*2) 6,00 8,00 48,00
SOMMANO ml 48,00 4,10 196,80
49/49 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO05|pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 0,080 1,92
SOMMANO mc 1,92 18,00 34,56
50/50 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24 _U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
A RIPORTARE 225'608,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225608,29
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 0,250 6,00
SOMMANO mc 6,00 7,23 43,38
51/51 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE
pozzetto P13 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P15 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P19 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P22 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P25 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P26 2,00 2,000 1,370 5,48
SOMMANO mc 54,88 5,23 287,02
52/52 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24_TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Vedi voce n° 51 [mc 54.88] 54,88
SOMMANO mc 54,88 7,49 411,05
53/53 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico € materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE
pozzetto P13 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P15 2,00 2,000 2,070 8,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 2,070 -4,16
pozzetto P19 2,00 2,000 2,070 8,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 2,070 -4,16
pozzetto P22 2,00 2,000 2,570 10,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14)/4) -2,01 2,570 -5,17
pozzetto P25 2,00 2,000 0,570 2,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14)/4) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P26 2,00 2,000 0,570 2,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%*3,14)/4) -2,01 0,570 -1,15
Sommano positivi me 35,68
Sommano negativi mc -17,94
SOMMANO mc 17,74 3,60 63,86
54/54 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 0,800 19,20
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-6*(1,6*1,6*3,14/4)) -12,06 0,800 -9,65
A RIPORTARE 9,55 226413,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,55 226'413,60
Sommano positivi mc 19,20
Sommano negativi mc -9,65
SOMMANO mc 9,55 30,69 293,09
55755 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Scavo - Rinterro
Vedi voce n° 51 [mc 54.88] 54,88
Vedi voce n° 53 [mc 17.74] -1,00 -17,74
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 49 [mc 1.92] 1,92
Vedi voce n° 50 [mc 6.00] 6,00
Sommano positivi mc 62,30
Sommano negativi mc -17,74
SOMMANO mc 45,06 13,83 623,18
56/56 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 _TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B  |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
Vedi voce n° 55 [mc 45.06] 45,06
SOMMANO mc/ 5km 45,06 5,63 253,69
57157 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM24_U04 |realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D |laterali per I'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00
SOMMANO cad 6,00 199,59 1'197,54
58/58 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24 U04|carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C  |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
pozzetto P13 2,00
pozzetto P15 4,00
pozzetto P19 4,00
pozzetto P22 5,00
pozzetto P25 1,00
pozzetto P26 1,00
SOMMANO cad 17,00 130,45 2°217,65
59759 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24_U04 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.C  |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
A RIPORTARE 2307998,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2307998,75
tratto BE 6,00
SOMMANO cad 6,00 226,51 1'359,06
60/ 60 Sfiato automatico per fognatura tipo "Sewer": corpo e cappello in
NP.03 Ghisa GS 400 con verniciatura interna ed esterna epossidica,
otturatore in Polipropilene, sede di tenuta in ottone ... i spurgo in
ottone nichelato. Flangia con foratura DN 80/100 PFA 10 UNI ISO
2531. Pressione di esercizio massima 10 bar.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00
SOMMANO cad 6,00 1'681,70 10°090,20
61/61 Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo
CAM24 U0l |piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
.050.025.H |ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ..., pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche.DN 150
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00
SOMMANO cad 6,00 558,00 3'348,00
62 /62 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04|con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00
SOMMANO cad 6,00 555,24 3'331,44
63 /63 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 0,250 6,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-6*(1,6%1,6%3,14/4)) -12,06 0,250 -3,02
Sommano positivi mc 6,00
Sommano negativi mc -3,02
SOMMANO mc 2,98 28,06 83,62
64/ 64 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO5 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli .
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 5,000 120,00
SOMMANO mg/cm 120,00 2,59 310,80
65/ 65 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_UO05 |una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
tratto BE 6,00 2,00 2,000 3,000 72,00
A RIPORTARE 72,00 249°521,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

72,00

249°521,87

66/ 66
NP.01

67/67
CAM24_EO1
.015.010.A

68/68
CAM24_TO1
.030.010.A

69 /69
CAM24 _TOI
010.010.A

70/70
CAM24_TO1
.010.010.B

71/71
CAM24_U04
.020.075.G

SOMMANO mg/cm

Impianto di sollevamento fognario (SbCat 5)

Impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da: n. 2
Elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20,
motore trifase 380 V potenza 2,9 kW, 2900 gi ... 0x600 mm.
Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola elettropompa):
Portata 0,5-6 1/min, Prevalenza 48-6 m.

ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO

impianto di sollevamento zona 1

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO

alloggiamento impianto di sollevamento zona 1

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO

Vedi voce n° 67 [mc 15.02]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km

QUANTITA' SCAVATA:

ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO

da scavo per impianto di sollevamento zona 1

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10

Vedi voce n° 69 [mc 15.02]

SOMMANO mc/ 5km

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm,
altezza interna 40 cm

ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO

pozzetto impianto di sollevamento zona 1

1,00

2,70

2,700

2,060

72,00

15,02

15,02

15,02

15,02

15,02

15,02

15,02

15,02

2,85

23390,00

5,23

7,49

13,83

5,63

205,20

23390,00

78,55

112,50

207,73

84,56

A RIPORTARE

273600,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 273600,41
SOMMANO cad 1,00 286,37 286,37
72/72 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24_U04|carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.F |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200
cm, altezza interna 55 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
anelli per pozzetto impianto di sollevamento zona 1 1,00 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 183,76 735,04
73/73 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24 _U04 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.F |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 180x180 cm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
soletta pozzetto impianto di sollevamento zona 1 1,00
SOMMANO cad 1,00 502,30 502,30
74174 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04 |con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 1 - IMPIANTO SPORTIVO
chiusino pozzetto impianto di sollevamento zona 1 1,00
SOMMANO cad 1,00 555,24 555,24
Rete fognaria ZONA 2 (Via San Francesco) (Cat 2)
Realizzazione rete fognaria a gravita (SbCat 1)
75175 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 _RO02|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 2,000 338,00 676,00
SOMMANO ml 676,00 4,10 2771,60
76 /76 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO05 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 0,080 21,63
SOMMANO mc 21,63 18,00 389,34
77177 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_UO05|mezzi meccanici, compreso trasporto nellambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 0,250 67,60
SOMMANO mc 67,60 7,23 488,75
78/ 78 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
A RIPORTARE 279°329,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

279329,05

CAM24_EO1
.015.010.A

79/79
CAM24_E01
.040.010.A

80/ 80
CAM24_EO01
.040.010.B

81/81
CAM24_TO1
.030.010.A

82/82
CAM24_U04
.010.010.A

83/83
CAM24 TO1
010.010.A

sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

Tratto AB

SOMMANO mc

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

Tratto AB

a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%3,14/4))

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

Tratto AB

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

Vedi voce n° 78 [mc 586.77]

SOMMANO mc

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

Tratto AB

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km

ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO

MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA

Differenza tra scavo e rinterro:

Tratto AB

Scavo

Vedi voce n° 78 [mc 586.77]

-0,08

338,00

338,00
338,00

338,00

338,00

0,800

0,800

0,800

0,800

2,170

0,770

0,800

0,600

586,77

586,77

208,21
-27,04

208,21
-27,04

181,17

216,32

216,32

586,77

586,77

162,24

162,24

586,77

5,23

3,60

30,69

7,49

49,48

3°068,81

652,21

6'638,86

4'394,91

8027,064

A RIPORTARE

586,77

302°111,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 586,77 302°111,48
Rinterro
Vedi voce n° 82 [mc 162.24] -1,00 -162,24
Vedi voce n° 76 [mc 21.63] 21,63
Vedi voce n° 77 [mc 67.60] 67,60
Sommano positivi mc 676,00
Sommano negativi mc -162,24
SOMMANO mc 513,76 13,83 7°105,30
84 /84 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN4
CAM24_U02|Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.015.C  |interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la
(CAM) formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 4 (>=4 kN/mq) DE 315 mm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
tratto AB 338,00 338,00
SOMMANO m 338,00 36,20 12235,60
85/85 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24 _UO05|(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densitda non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 270,40
SOMMANO mq 270,40 2,06 557,02
86 /86 Nastro di segnalazione Safer, larghezza mm 100, costituito da un
NP.02 doppio film in polietilene (uno azzurro e l'altro trasparente) all'interno
del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato
interno del film trasparente con la scritta indelebile "TATTENZIONE
TUBO FOGNA"
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 338,00
SOMMANO m 338,00 3,20 1'081,60
87/87 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A  |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 2 - VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 0,250 67,60
SOMMANO mc 67,60 28,06 1'896,86
88/88 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO0S5|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 5,000 1352,00
SOMMANO mg/cm 1352,00 2,59 3'501,68
89/89 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 U05|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
A RIPORTARE 328°489,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 328°489,54
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 338,00 0,800 3,000 811,20
SOMMANO mg/cm 811,20 2,85 2'311,92
90 /90 Intersezioni con reti esistenti, da intendersi completa di ogni onere,
NP.04 magistero e materiale necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte ed
idoneo al completo uso. Sono compr ... anche eventuali contatti con gli
Enti gestori delle reti con i quali si verifica l'intersezione della
realizzanda fogna.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 7,00 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 148,70 1'040,90
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravita (SbCat 3)
91/91 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB *(lung.=4*2) 11,00 8,00 88,00
SOMMANO ml 88,00 4,10 360,80
92/92 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO05 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,080 3,52
SOMMANO mc 3,52 18,00 63,36
93/93 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,250 11,00
SOMMANO mc 11,00 7,23 79,53
94 /94 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P2 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P3 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P4 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P5 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P6 2,00 2,000 1,370 5,48
pozzetto P7 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P8 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P9 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P10 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P11 2,00 2,000 2,370 9,48
SOMMANO mc 78,28 5,23 409,40
A RIPORTARE 332755,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332°755,45
95/95 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 _TOI |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
Vedi voce n° 94 [mc 78.28] 78,28
SOMMANO mc 78,28 7,49 586,32
96 /96 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EO01 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 0,570 2,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P2 2,00 2,000 0,570 2,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P3 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P4 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P5 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P6 2,00 2,000 0,570 2,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 0,570 -1,15
pozzetto P7 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P8 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P9 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P10 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P11 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
Sommano positivi mc 41,08
Sommano negativi mc -21,66
SOMMANO mc 19,42 3,60 69,91
97/97 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
rinterro materiale da cava 11,00 2,00 2,000 0,800 35,20
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-11*(1,6%1,6%3,14/4)) 22,11 0,800 -17,69
Sommano positivi mc 35,20
Sommano negativi mc -17,69
SOMMANO mc 17,51 30,69 537,38
98 /98 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
A RIPORTARE 3337949,06
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3337949,06
50 q, per trasporti fino a 10 km
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Tratto AB
Scavo - Rinterro
Vedi voce n° 94 [mc 78.28] 78,28
Vedi voce n° 96 [mc 19.42] -1,00 -19,42
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 92 [mc 3.52] 3,52
Vedi voce n° 93 [mc 11.00] 11,00
Sommano positivi me 92,80
Sommano negativi mc -19,42
SOMMANO mc 73,38 13,83 1'014,85
99 /99 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B  |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in pit oltre i primi 10
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
Vedi voce n° 98 [mc 73.38] 73,38
SOMMANO mc/ Skm 73,38 5,63 413,13
100/ 100 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM24 U04|realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D |laterali per l'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00
SOMMANO cad 11,00 199,59 2'195,49
101/101 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24_U04|carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C  |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB
pozzetto P1 1,00
pozzetto P2 1,00
pozzetto P3 2,00
pozzetto P4 2,00
pozzetto P5 2,00
pozzetto P6 1,00
pozzetto P7 2,00
pozzetto P8 2,00
pozzetto P9 2,00
pozzetto P10 2,00
pozzetto P11 3,00
SOMMANO cad 20,00 130,45 2'609,00
102 /102 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24_U04 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.C  |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00
A RIPORTARE 11,00 340°181,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 340°181,53
SOMMANO cad 11,00 226,51 2'491,61
103/103 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04|con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00
SOMMANO cad 11,00 555,24 6'107,64
104/ 104 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,250 11,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-11*(1,6%1,6%3,14/4)) -22,11 0,250 -5,53
Sommano positivi me 11,00
Sommano negativi mc -5,53
SOMMANO mc 5,47 28,06 153,49
105 /105 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO0S5|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 2- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 5,000 220,00
SOMMANO mg/cm 220,00 2,59 569,80
106 / 106 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 U05|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 1- VIA SAN FRANCESCO
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 3,000 132,00
SOMMANO mg/cm 132,00 2,85 376,20
Rete fognaria ZONA 3 (loc. Cupa Carmenella) (Cat 3)
Realizzazione rete fognaria a gravita (SbCat 1)
107 /107 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 2,00 165,54 331,08
SOMMANO ml 331,08 4,10 1'357,43
108 /108 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO5 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
A RIPORTARE 3517237,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 351°237,70
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 0,800 0,080 10,59
SOMMANO mc 10,59 18,00 190,62
109 /109 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24 U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 0,800 0,250 33,11
SOMMANO mc 33,11 7,23 239,39
110/110 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO1 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 0,800 2,170 287,38
SOMMANO mc 287,38 5,23 1'503,00
111/111 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 0,800 0,770 101,97
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%3,14/4)) -0,08| 165,54 -13,24
Sommano positivi me 101,97
Sommano negativi mc -13,24
SOMMANO mc 88,73 3,60 319,43
112/112 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico € materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 0,800 0,800 105,95
SOMMANO mc 105,95 30,69 3251,61
113 /113 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24_TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB
Vedi voce n° 110 [mc 287.38] 287,38
SOMMANO mc 287,38 7,49 2°152,48
114/114 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24_U04|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A |necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
A RIPORTARE 358'894,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 358°894,23
tratto AB 165,54 0,800 0,600 79,46
SOMMANO mc 79,46 49,48 3931,68
115/115 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Differenza tra scavo e rinterro:
Tratto AB
Vedi voce n° 110 [mc 287.38] 287,38
Vedi voce n° 111 [mc 88.73] -1,00 -88,73
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
Vedi voce n° 108 [mc 10.59] 10,59
Vedi voce n° 109 [mc 33.11] 33,11
Sommano positivi mc 331,08
Sommano negativi mc -88,73
SOMMANO mc 242,35 13,83 3'351,70
116/116 Tubazione di polictilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN4
CAM24_U02|Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.015.C |interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la
(CAM) formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 165,54 165,54
SOMMANO m 165,54 36,20 5992,55
117/117 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24_UO05 |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densita non minore del 95% dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 165,54 0,800 132,43
SOMMANO mq 132,43 2,06 272,81
118/118 Nastro di segnalazione Safer, larghezza mm 100, costituito da un
NP.02 doppio film in polietilene (uno azzurro e laltro trasparente) all'interno
del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato
interno del film trasparente con la scritta indelebile "TATTENZIONE
TUBO FOGNA"
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 165,54 165,54
SOMMANO m 165,54 3,20 529,73
119/119 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 165,54 0,800 0,250 33,11
SOMMANO mc 33,11 28,06 929,07
A RIPORTARE 373'901,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373901,77
120/ 120 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 _UO05|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A  |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 165,54 0,800 5,000 662,16
SOMMANO mg/cm 662,16 2,59 1'714,99
121/121 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 UO0S5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 165,54 0,800 3,000 397,30
SOMMANO mg/cm 397,30 2,85 1132,31
122 /122 Intersezioni con reti esistenti, da intendersi completa di ogni onere,
NP.04 magistero e materiale necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte ed
idoneo al completo uso. Sono compr ... anche eventuali contatti con gli
Enti gestori delle reti con i quali si verifica l'intersezione della
realizzanda fogna.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 148,70 594,80
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravita (SbCat 3)
123 /123 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 R02|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB *(lung.=4*2) 7,00 8,00 56,00
SOMMANO ml 56,00 4,10 229,60
124/ 124 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO5 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00 2,00 2,000 0,080 2,24
SOMMANO mc 2,24 18,00 40,32
125/ 125 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00 2,00 2,000 0,250 7,00
SOMMANO mc 7,00 7,23 50,61
126/ 126 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
A RIPORTARE 377'664,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 377°664,40
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P2 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P3 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P4 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P5 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P6 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P7 2,00 2,000 1,870 7,48
SOMMANO mc 60,36 5,23 315,68
127 /127 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
Vedi voce n° 126 [mc 60.36] 60,36
SOMMANO mc 60,36 7,49 452,10
128 /128 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 1,570 6,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
pozzetto P2 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P3 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P4 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
pozzetto P5 2,00 2,000 2,070 8,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
pozzetto P6 2,00 2,000 1,570 6,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
pozzetto P7 2,00 2,000 1,070 4,28
a detrarre volume pozzetto *(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,070 -2,15
Sommano positivi me 37,96
Sommano negativi mc -19,08
SOMMANO mc 18,88 3,60 67,97
1297129 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 _EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico € materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
rinterro con materiale da cava 7,00 2,00 2,000 0,800 22,40
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-7*(1,6%1,6*3,14/4)) -14,07 0,800 -11,26
Sommano positivi me 22,40
Sommano negativi mc -11,26
SOMMANO mc 11,14 30,69 341,89
A RIPORTARE 378°842,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°842,04
130/ 130 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Scavo - rinterro
tratto AB
Vedi voce n° 126 [mc 60.36] 60,36
Vedi voce n° 128 [mc 18.88] -1,00 -18,88
MATERIALE DA DEMOLIZIONI
Vedi voce n° 124 [mc 2.24] 2,24
Vedi voce n° 125 [mc 7.00] 7,00
Sommano positivi me 69,60
Sommano negativi mc -18,88
SOMMANO mc 50,72 13,83 701,46
131/131 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B  |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
Vedi voce n° 130 [mc 50.72] 50,72
SOMMANO mc/ 5km 50,72 5,63 285,55
132/132 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM24_U04 |realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D |laterali per I'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00
SOMMANO cad 7,00 199,59 1'397,13
133 /133 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24_U04 |carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C  |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB
pozzetto P1 3,00
pozzetto P2 2,00
pozzetto P3 2,00
pozzetto P4 2,00
pozzetto P5 4,00
pozzetto P6 3,00
pozzetto P7 2,00
SOMMANO cad 18,00 130,45 2348,10
134/ 134 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24_U04 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.C  |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00
A RIPORTARE 7,00 383'574,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 383'574,28
SOMMANO cad 7,00 226,51 1'585,57
135/135 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04|con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00
SOMMANO cad 7,00 555,24 3'886,68
136/ 136 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
Tratto AB 7,00 2,00 2,000 0,250 7,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-7*(1,6*1,6*3,14/4)) -14,07 0,250 -3,52
Sommano positivi me 7,00
Sommano negativi mc -3,52
SOMMANO mc 3,48 28,06 97,65
137 /137 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO0S5|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00 2,00 2,000 5,000 140,00
SOMMANO mg/cm 140,00 2,59 362,60
138 /138 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 U05|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 3- CUPA CARMENELLA
tratto AB 7,00 2,00 2,000 3,000 84,00
SOMMANO mg/cm 84,00 2,85 239,40
Rete fognaria ZONA 4 (loc. Canali\Ponteromito) (Cat 4)
Realizzazione rete fognaria a gravita (SbCat 1)
139/139 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 RO2|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 2,000 247,24 494,48
Tratto BC 2,00 538,04 1'076,08
Tratto CD 2,000 496,55 993,10
Tratto DE 2,00 320,77 641,54
SOMMANO ml 3205,20 4,10 137141,32
140/ 140 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UOS5|pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
A RIPORTARE 402'887,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402'887,50
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 0,080 15,82
Tratto BC 538,04 0,800 0,080 34,43
Tratto CD 496,55 0,800 0,080 31,78
Tratto DE 320,77 0,800 0,080 20,53
SOMMANO mc 102,56 18,00 1'846,08
141/ 141 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 0,250 49,45
Tratto BC 538,04 0,800 0,250 107,61
Tratto CD 496,55 0,800 0,250 99,31
Tratto DE 320,77 0,800 0,250 64,15
SOMMANO mc 320,52 7,23 2317,36
142 /142 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24 EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 3,170 627,00
Tratto BC 538,04 0,800 3,170 1'364,47
Tratto CD 496,55 0,800 3,170 1'259,25
Tratto DE 320,77 0,800 2,170 556,86
SOMMANO mc 3'807,58 5,23 197913,64
143 /143 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 1,770 350,09
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%3,14/4)) -0,08| 247,24 -19,78
Tratto BC 538,04 0,800 1,770 761,86
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%*3,14/4)) -0,08 538,04 -43,04
Tratto CD 496,55 0,800 1,770 703,11
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%*3,14/4)) -0,08| 496,55 -39,72
Tratto DE 320,77 0,800 0,770 197,59
a detrarre volume tubazione *(par.ug.=-(0,315%0,315%3,14/4)) -0,08| 320,77 -25,66
Sommano positivi me 2°012,65
Sommano negativi mc -128,20
SOMMANO mc 1'884,45 3,60 6'784,02
144/ 144 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 0,800 158,23
Tratto BC 538,04 0,800 0,800 344,35
Tratto CD 496,55 0,800 0,800 317,79
Tratto DE 320,77 0,800 0,800 205,29
SOMMANO mc 1'025,66 30,69 31°477,51
A RIPORTARE 4657226,11
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4657226,11
145/ 145 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 _TOI |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 4 - c.da CANALI
Vedi voce n° 142 [mc 3 807.58] 3'807,58
SOMMANO mc 3'807,58 7,49 28°518,77
146 / 146 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM24 _U04|da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A |necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 0,600 118,68
Tratto BC 538,04 0,800 0,600 258,26
Tratto CD 496,55 0,800 0,600 238,34
Tratto DE 320,77 0,800 0,600 153,97
SOMMANO mc 769,25 49,48 38°062,49
147/ 147 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
ZONA 4 -c.da CANALI
MATERIALE DA MOVIMENTO TERRA
Scavo - Rinterri
Vedi voce n° 142 [mc 3 807.58] 3'807,58
Vedi voce n° 143 [mc 1 884.45] -1,00 -1'884.,45
MATERIALE DA DOMILIZIONI
Vedi voce n° 140 [mc 102.56] 102,56
Vedi voce n° 141 [mc 320.52] 320,52
Sommano positivi mc 4230,66
Sommano negativi mc -1'884,45
SOMMANO mc 2346,21 13,83 32°448,08
148 /148 Tubazione di polictilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN4
CAM24 U02|Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
.040.015.C  |interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la
(CAM) formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 245,63 245,63
Tratto BC 536,09 536,09
Tratto CD 494,45 494,45
Tratto DE 320,33 320,33
SOMMANO m 1'596,50 36,20 57°793,30
149 /149 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
CAM24_UO05 |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.020.020.A  |densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 1,000 247,24
Tratto BC 538,04 1,000 538,04
A RIPORTARE 785,28 622°048,75
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 785,28 622°048,75
Tratto CD 496,55 1,000 496,55
Tratto DE 320,77 1,000 320,77
SOMMANO mq 1'602,60 2,06 3'301,36
150/ 150 Nastro di segnalazione Safer, larghezza mm 100, costituito da un
NP.02 doppio film in polietilene (uno azzurro e l'altro trasparente) all'interno
del quale sono inseriti due fili in acciaio; marchiato ogni metro sul lato
interno del film trasparente con la scritta indelebile "TATTENZIONE
TUBO FOGNA"
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 247,24
Tratto BC 538,04 538,04
Tratto CD 496,55 496,55
Tratto DE 320,77 320,77
SOMMANO m 1'602,60 3,20 5128,32
151/ 151 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO5 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 0,250 49,45
Tratto BC 538,04 0,800 0,250 107,61
Tratto CD 496,55 0,800 0,250 99,31
Tratto DE 320,77 0,800 0,250 64,15
SOMMANO mc 320,52 28,06 8'993,79
152/152 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO05 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli .
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 5,000 988,96
Tratto BC 538,04 0,800 5,000 2°152,16
Tratto CD 496,55 0,800 5,000{  17986,20
Tratto DE 320,77 0,800 5,000  17283,08
SOMMANO mg/cm 6'410,40 2,59 16'602,94
153 /153 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_UO05 |una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 247,24 0,800 3,000 593,38
Tratto BC 538,04 0,800 3,000  17291,30
Tratto CD 496,55 0,800 3,0000 1°191,72
Tratto DE 320,77 0,800 3,000 769,85
SOMMANO mg/cm 3'846,25 2,85 10961,81
154 /154 Intersezioni con reti esistenti, da intendersi completa di ogni onere,
NP.04 magistero e materiale necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte ed
idoneo al completo uso. Sono compr ... anche eventuali contatti con gli
Enti gestori delle reti con i quali si verifica l'intersezione della
realizzanda fogna.
ZONA 4 - c.da CANALI 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 148,70 743,50
A RIPORTARE 667780,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 667°780,47
Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravita (SbCat 3)
155/ 155 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24 R02|armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A |eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB *(lung.=2*4) 11,00 8,00 88,00
Tratto BC *(lung.=2*4) 19,00 8,00 152,00
Tratto CD *(lung.=2*4) 19,00 8,00 152,00
Tratto DE *(lung.=2*4) 7,00 8,00 56,00
SOMMANO ml 448,00 4,10 1'836,80
156 /156 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_UO5|pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A  |meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,080 3,52
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 0,080 6,08
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 0,080 6,08
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 0,080 2,24
SOMMANO mc 17,92 18,00 322,56
157/ 157 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24 U05|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,250 11,00
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 0,250 19,00
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 0,250 19,00
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 0,250 7,00
SOMMANO mc 56,00 7,23 404,88
158 /158 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P2 2,00 2,000 5,370 21,48
pozzetto P3 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P4 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P5 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P6 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P7 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P8 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P9 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P10 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P11 - (pozzetto comune con tratto BC) 2,00 2,000 1,870 7,48
Tratto BC
pozzetto P12 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P13 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P14 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P15 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P16 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P17 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P18 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P19 2,00 2,000 2,370 9,48
A RIPORTARE 220,12 670°344,71
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220,12 670'344,71
pozzetto P20 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P21 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P22 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P23 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P24 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P25 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P26 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P27 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P28 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P29 2,00 2,000 3,870 15,48
pozzetto P30 - (pozzetto comune con tratto CD) 2,00 2,000 1,870 7,48
Tratto CD
pozzetto P31 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P32 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P33 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P34 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P35 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P36 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P37 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P38 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P39 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P40 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P41 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P42 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P43 2,00 2,000 3,370 13,48
pozzetto P44 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P45 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P46 2,00 2,000 2,870 11,48
pozzetto P47 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P48 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P49 - (pozzetto comune con tratto DE) 2,00 2,000 2,370 9,48
Tratto DE
pozzetto P50 2,00 2,000 1,870 7,48
pozzetto P51 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P52 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P53 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P54 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P55 2,00 2,000 2,370 9,48
pozzetto P56 2,00 2,000 2,370 9,48
SOMMANO mc 592,88 5,23 3100,76
159 /159 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24 TOI |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
.030.010.A |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
ZONA 4 - c.da CANALI
Vedi voce n° 158 [mc 592.88] 592,88
SOMMANO mc 592,88 7,49 4°440,67
160/ 160 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.A  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB
pozzetto P1 2,00 2,000 2,570 10,28
pozzetto P2 2,00 2,000 4,570 18,28
pozzetto P3 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P4 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P5 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P6 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P7 2,00 2,000 2,570 10,28
A RIPORTARE 71,96 677°886,14
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,96 677°886,14
pozzetto P8 2,00 2,000 2,570 10,28
pozzetto P9 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P10 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P11 - (pozzetto comune con tratto BC) 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto (tratto AB - P1:P11) *(par.ug.=-(1,6%1,6*
3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 4,570 9,19
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 3,070 -6,17
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,370 -2,75
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,370 -2,75
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 -2,15
Tratto BC
pozzetto P12 2,00 2,000 2,570 10,28
pozzetto P13 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P14 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P15 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P16 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P17 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P18 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P19 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P20 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P21 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P22 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P23 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P24 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P25 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P26 2,00 2,000 2,570 10,28
pozzetto P27 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P28 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P29 2,00 2,000 3,070 12,28
pozzetto P30 - (pozzetto comune con tratto CD) 2,00 2,000 1,070 428
a detrarre volume pozzetto (trattp BC - P12:P30) *(par.ug.=-(1,6%1,6*
3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 3,070 -6,17
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6*3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 3,070 -6,17
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
Tratto CD
pozzetto P31 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P32 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P33 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P34 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P35 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P36 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P37 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P38 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P39 2,00 2,000 1,570 6,28
A RIPORTARE 176,85 677°886,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale




pag. 36

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176,85 677°886,14
pozzetto P40 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P41 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P42 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P43 2,00 2,000 2,570 10,28
pozzetto P44 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P45 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P46 2,00 2,000 2,070 8,28
pozzetto P47 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P48 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P49 - (pozzetto comune con tratto DE) 2,00 2,000 1,570 6,28
a detrarre volume pozzetto (tratto CD - P21:P49) *(par.ug.=-(1,6%1,6*
3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 2,15
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,570 -5,17
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 2,070 -4,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,070 -2,15
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
Tratto DE
pozzetto P50 2,00 2,000 1,070 4,28
pozzetto P51 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P52 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P53 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P54 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P55 2,00 2,000 1,570 6,28
pozzetto P56 2,00 2,000 1,570 6,28
a detrarre volume pozzetto (tratto DE - P50:P56) *(par.ug.=-(1,6*1,6*
3,14/4)) -2,01 1,070 -2,15
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
(par.ug.=(1,6%1,6%3,14/4)) -2,01 1,570 -3,16
Sommano positivi mc 417,68
Sommano negativi mc -209,19
SOMMANO mc 208,49 3,60 750,56
161/ 161 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.B  |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,800 35,20
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 0,800 60,80
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 0,800 60,80
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 0,800 22,40
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-56*(1,6%1,6*3,14/4)) -112,54 0,800 -90,03
Sommano positivi me 179,20
A RIPORTARE 89,17 678°636,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89,17 678°636,70
Sommano negativi mc -90,03
SOMMANO mc 89,17 30,69 2'736,63
162 /162 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
ZONA 4 - c.da CANALI
Scavo - rinterro
Vedi voce n° 158 [mc 592.88] 592,88
Vedi voce n° 160 [mc 208.49] -1,00 -208,49
Sommano positivi me 592,88
Sommano negativi mc -208,49
SOMMANO mc 384,39 13,83 5°316,11
163 /163 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B  |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
ZONA 4 - c.da CANALI
Vedi voce n° 162 [mc 384.39] 384,39
SOMMANO mc/ 5km 384,39 5,63 2'164,12
164/ 164 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24 TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
ZONA 4 - c.da CANALI
quantita demolite
Vedi voce n° 156 [mc 17.92] 17,92
Vedi voce n° 157 [mc 56.00] 56,00
SOMMANO mc 73,92 44,40 37282,05
165/ 165 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24 TOI |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.B  |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
ZONA 4 - c.da CANALI
Vedi voce n° 164 [mc 73.92] 73,92
SOMMANO mc/ Skm 73,92 6,58 486,39
166 / 166 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM24 U04|realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D |laterali per l'immissione di tubi, senza c ... | rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00
Tratto BC 19,00
Tratto CD 19,00
Tratto DE 7,00
SOMMANO cad 56,00 199,59 11°177,04
A RIPORTARE 7037799,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7037799,04
167/ 167 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM24_U04 |carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C  |impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Tratto AB
pozzetto P1 5,00
pozzetto P2 9,00
pozzetto P3 3,00
pozzetto P4 3,00
pozzetto P5 6,00
pozzetto P6 4,00
pozzetto P7 5,00
pozzetto P8 5,00
pozzetto P9 3,00
pozzetto P10 3,00
pozzetto P11 - (pozzetto comune con tratto BC) 2,00
Tratto BC
pozzetto P12 5,00
pozzetto P13 6,00
pozzetto P14 3,00
pozzetto P15 4,00
pozzetto P16 4,00
pozzetto P17 3,00
pozzetto P18 3,00
pozzetto P19 3,00
pozzetto P20 3,00
pozzetto P21 3,00
pozzetto P22 3,00
pozzetto P23 3,00
pozzetto P24 3,00
pozzetto P25 3,00
pozzetto P26 5,00
pozzetto P27 4,00
pozzetto P28 4,00
pozzetto P29 6,00
pozzetto P30 - (pozzetto comune con tratto CD) 2,00
Tratto CD
pozzetto P31 2,00
pozzetto P32 2,00
pozzetto P33 3,00
pozzetto P34 3,00
pozzetto P35 2,00
pozzetto P36 4,00
pozzetto P37 3,00
pozzetto P38 4,00
pozzetto P39 3,00
pozzetto P40 4,00
pozzetto P41 4,00
pozzetto P42 4,00
pozzetto P43 5,00
pozzetto P44 4,00
pozzetto P45 4,00
pozzetto P46 4,00
pozzetto P47 3,00
pozzetto P48 2,00
pozzetto P49 - (pozzetto comune con tratto DE) 3,00
Tratto DE
pozzetto P50 2,00
pozzetto P51 3,00
pozzetto P52 3,00
pozzetto P53 3,00
pozzetto P54 3,00
pozzetto P55 3,00
pozzetto P56 3,00
SOMMANO cad 201,00 130,45 26220,45
A RIPORTARE 730°019,49
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 730°019,49
168 /168 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
CAM24 _U04|elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.020.055.C  |l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00
Tratto BC 19,00
Tratto CD 19,00
Tratto DE 7,00
SOMMANO cad 56,00 226,51 12°684,56
169 /169 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
CAM24_U04|con superficie antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da
.020.087.A |azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione
internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00
Tratto BC 19,00
Tratto CD 19,00
Tratto DE 7,00
SOMMANO cad 56,00 555,24 31093,44
170/170 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM24_UO0S5|naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A |vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato
in opera dopo costipamento.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 0,250 11,00
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 0,250 19,00
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 0,250 19,00
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 0,250 7,00
a detrarre volume pozzetti *(par.ug.=-56*(1,6%1,6%3,14/4)) -112,54 0,250 -28,14
Sommano positivi me 56,00
Sommano negativi mc -28,14
SOMMANO mc 27,86 28,06 781,75
171/171 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24_UO0S5|costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli .
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 5,000 220,00
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 5,000 380,00
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 5,000 380,00
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 5,000 140,00
SOMMANO mg/cm 1'120,00 2,59 2'900,80
172/ 172 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_UO0S5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A  |Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
ZONA 4 - c.da CANALI
Tratto AB 11,00 2,00 2,000 3,000 132,00
Tratto BC 19,00 2,00 2,000 3,000 228,00
Tratto CD 19,00 2,00 2,000 3,000 228,00
A RIPORTARE 588,00 777°480,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 588,00 777°480,04
Tratto DE 7,00 2,00 2,000 3,000 84,00
SOMMANO mg/cm 672,00 2,85 1'915,20
Impianto di depurazione (Cat5)
Impianto di depurazione (SbCat 6)
173 /173 Adeguamento dell'impianto di depurazione esistente - come
NP.05 descrizione in ANALISI PREZZ]
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 100°701,00 100701,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 8807096,24
TOTALE euro 880°096,24

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Rete fognaria ZONA 1 (Impianto sportivo) 275'679,36
002 Rete fognaria ZONA 2 (Via San Francesco) 74°200,91
003 Rete fognaria ZONA 3 (loc. Cupa Carmenella) 39'865,91
004 Rete fognaria ZONA 4 (loc. Canali\Ponteromito) 389°649,06
005 Impianto di depurazione 1007701,00
Totale CATEGORIE euro 880'096,24

A RIPORTARE
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Montemarano (Av), 06/09/2024

Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Realizzazione rete fognaria a gravita 475'027,57
002 Realizzazione rete fognaria premente 687215,06
003 Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria a gravita 185°850,18
004 Realizzazione pozzetti lungo la rete fognaria premente 24°350,14
005 Impianto di sollevamento fognario 25'952,29
006 Impianto di depurazione 100°701,00
Totale SUB CATEGORIE euro 8807096,24

11 Tecnico
dott. ing. GERARDO MUSTO

A RIPORTARE
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