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QUADRO ECONOMICO

Il complessivo costo dell'intervento, determinato con riferimento alla Tariffa dei Prezzi delle
OO.PP. Regione Campania, in vigore all’attualita’ (2024), comprensivo di oneri tecnici, ecc.,
ammonta a:

€ 1'265'488,88

Cosi’ articolato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN APPALTO

A 1-[Lavori (importo soggetto a ribasso) € 880.096,24
2-|Oneri per la sicurezza (oneri specifici) € 22.954,97
TOTALE "A": (A1+A2) € 903.051,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 lavori in economia € 0,00
2 allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
3 imprevisti (5% di: A) € 45.152,56
4 acquisizione aree ed occupazioni € 0,00
5 spese tecniche relative a: rilievi, indagini geotecniche, €0.00

relazione geologica, ecc.

spese tecniche relative a: progettazione, attivita'
preliminari, coordinamento sicurezza progettazione,
6 direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, € 95.000,00
assistenza giornaliera e contabilita’, assicurazione
dipendenti, certificato di regolare esecuzione

incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs.

/ 50/2016) (2% di A) € 18.061,02

B 8 spese di gara (commissioni, ecc.) € 4.500,00
spese tecniche relative a: accertamenti laboratorio e

9 verifiche tecniche previste nel capitolato speciale € 5.000.00

d'appalto, spese per verifiche ordinate dal d.ll., relazioni
specialistiche , consulenza e supporto, ecc.

10 |IVA sui lavori (I.V.A. 10% su: A+B1+B3) € 94.820,38
Oneri previdenziali su spese tecniche

1 (4% di: B5+B6+B8+B9) €4.180,00
CNP su spese tecniche
12 (4% di: B5+B6+B8+B9+B11) €4.347,20
Iva su spese tecniche e generali
13 (22 % di: B5+B6+B7+B8+B9+B11+B12) € 24.865,98
14  |Oneri discarica (escluso IVA al 22%) €50.418,46
15 [IVA su Oneri discarica (22%) € 11.092,06
TOTALE "B": € 362.437,67

TOTALE: A+B] € 1.265.488,88




COSTO ONERI DI DISCARICA

11 costo degli oneri di discarica, determinati in base ai correnti prezzi di mercato e’ pari a:

COSTO ONERI DI DISCARICA

TIPOLOGIA MATERIALE mc t €/t totale

Terre (scavi meno rinterri) 4261 5965,40| € 5,00 | € 29.827,00

Materiale da demolizione

(sommatoria demolizioni e 1100 1715,95| € 12,00 | € 20.591,46

rimozioni)

TOTALE € 50.418,46

IVA AL 22% 11.092,06 €
Totale lordo| € 61.510,52

* comprensivo del 15% di spese generali






