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QUADRO ECONOMICO 
 

Il complessivo costo dell'intervento, determinato con riferimento alla Tariffa dei Prezzi delle 
OO.PP. Regione Campania, in vigore all’attualita’ (2024), comprensivo di oneri tecnici, ecc., 
ammonta a:  

€ 1'265'488,88 
 

Cosi’ articolato: 

1- Lavori (importo soggetto a ribasso) € 880.096,24
2- Oneri per la sicurezza (oneri specifici) € 22.954,97

€ 903.051,21

1 lavori in economia € 0,00
2 allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
3 imprevisti  (5% di: A) € 45.152,56
4 acquisizione aree ed occupazioni € 0,00

5 spese tecniche relative a:  rilievi, indagini geotecniche, 
relazione geologica, ecc. € 0,00

6

spese tecniche relative a: progettazione, attivita' 
preliminari, coordinamento sicurezza progettazione, 
direzione lavori,  coordinamento sicurezza esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione 
dipendenti, certificato di regolare esecuzione

€ 95.000,00

7 incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs. 
50/2016) (2% di A) € 18.061,02

8 spese di gara (commissioni, ecc.) € 4.500,00

9

spese tecniche relative a: accertamenti laboratorio e 
verifiche tecniche previste nel capitolato speciale 
d'appalto, spese per verifiche ordinate dal d.ll., relazioni 
specialistiche , consulenza e supporto, ecc.

€ 5.000,00

10 IVA sui lavori (I.V.A. 10% su: A+B1+B3) € 94.820,38

11 Oneri previdenziali su spese tecniche 
(4% di: B5+B6+B8+B9) € 4.180,00

12 CNP su spese tecniche 
(4% di: B5+B6+B8+B9+B11) € 4.347,20

13 Iva su spese tecniche e generali
(22 % di: B5+B6+B7+B8+B9+B11+B12) € 24.865,98

14 Oneri discarica (escluso IVA al 22%) € 50.418,46
15 IVA su Oneri discarica (22%) € 11.092,06

€ 362.437,67

€ 1.265.488,88

QUADRO ECONOMICO

A
LAVORI IN APPALTO

TOTALE "A": (A1+A2)

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE "B": 

TOTALE: A+B  
 
 
 
 
 
 
 



 2 

COSTO ONERI DI DISCARICA 
 

 
Il costo degli oneri di discarica, determinati in base ai correnti prezzi di mercato e’ pari a:  
 

 
 
 

TIPOLOGIA MATERIALE mc t €/t totale
Terre (scavi meno rinterri) 4261 5965,40 5,00€                29.827,00€             
Materiale da demolizione 
(sommatoria demolizioni e 
rimozioni)

1100 1715,95 12,00€              20.591,46€             

TOTALE 50.418,46€             
IVA AL 22% 11.092,06 €            

61.510,52€    
* comprensivo del 15% di spese generali

COSTO ONERI DI DISCARICA

Totale lordo
 




