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RETE FOGNARIA A GRAVITA'

LUNGHEZZA EFFETTIVA CONDOTTA A GRAVITA': 494,35 mt
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7,136,085,215,256,12 5,49

20,8257,6322,4276,1036,2141,42 66,17

E D

P55

P56

LUNGHEZZA EFFETTIVA CONDOTTA A GRAVITA': 320,33 mt

TRATTO DIAMETRO
[mm]

LUNGHEZZA
[m]

CD 496,55

DE 320,77

315

315

PROGETTO RETE FOGNARIA: PROFILI LONGITUDINALI ZONA 4 - profili CD-ED (loc.  "Canali/Ponteromito") - scala 1:125/1250

SCALA LUNGHEZZE: 1:1250
SCALA ALTEZZE: 1:125
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