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SCHEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO

SECNALI IN INCRESSO

Dal controole di portaia
Dal misuratore di lvello

Dal misurafore di Ossigeno discioito

Dal misuratore di cloro residuo

Dal misuratore di cloro residuo

Dal misuratore di livello di cloro

Dal. TIMER/PROGRAMMATORE

b

¢ ¢

¢

INPUT

CENTRALINA DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE

Regolazione

con 1 valori limite

OUTPUT/RETROAZIONE

SEGNALI IN USCITA

Al regolatore di portata in ingresso

All'inverter delle soffianti

v

Alle pompe dosatrici

= Agli ?lemmh programmati

(set point)

_< - >— Vmin<V<Vmaz

Lettura dei segnali in ingresso
I

V>Vmazx
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Confronio dei valori lefii

Allarme

oUTPUT

y

Aziona allarme luminoso

}

Attiva combinatore telefonico




