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FASCICOLO DELLE PARCELLE

Calcolo online per ladeterminazione dei corrispettivi da porre abase di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo 36/2026 e del Decreto del
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.

DIREZIONE DEI LAVORI

Valore dell'opera (V): 437.949,25 €
Categoria d'opera: Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 8,53898878%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessita (G): 0,80

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,420) = 12.565,20 €

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,040) = 1.196,69 €

Qcl.10a: Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Qi:0,0350) = 1.047,10 €

Esecuzione dei lavori 14.808,99 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(V x P x G x Qj) 14.808,99 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 3.505,52 €

Valore dell'opera (V): 2.687.532,45 €
Categoria d'opera: Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V94 = 5,68076357%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

IA.01 - Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compress

Grado di complessita (G): 0,75

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,320) = 36.641,37 €



Qcl.02: Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,030) = 3.435,13 €

Qcl.10a: Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,75 x Qi:0,0350) + (V:2,187,532,45 x P:5,91083909% x G:0,75 x Qi:0,0700) = 7.871,54 €

Esecuzione dei lavori 47.948,04 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3 (V x P x G x Qi) 47.948,04 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 11.350,06 €

importi parziali: 14.808,99 € + 3.505,52 € + 47.948,04 € + 11.350,06 €

Compenso totale 77.612,60 €




COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Valore dell'opera (V): 437.949,25 € - Categoria d'opera: Idraulica
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 8,53898878%
Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessita (G): 0,80

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,250) = 7.479,29 €

Esecuzione dei lavori 7.479,29 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3 (V x P x G x Qi) 7.479,29 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 1.770,47 €

Valore dell'opera (V): 2.687.532,45 € - Categoria d'opera: Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 5,68076357%
Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

IA.01 - Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compress

Grado di complessita (G): 0,75

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,250) = 28.626,07 €

Esecuzione dei lavori 28.626,07 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(Vx P x G x Qj) 28.626,07 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 6.776,24 €

importi parziali: 7.479,29 € + 1.770,47 € + 28.626,07 € + 6.776,24 €

Compenso totale 44.652,06 €




COLLAUDO

Valore dell'opera (V): 437.949,25 €
Categoria d'opera: Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 8,53898878%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessita (G): 0,80

Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi

QdI1.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 14
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,080) = 2.393,37 €

Qd1.02: Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,020) = 598,34 €

Qd1.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,180) = 5.385,09 €

Verifiche e collaudi 8.376,80 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Y (V x P x G x Q) 8.376,80 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 1.982,92 €

Valore dell'opera (V): 2.687.532,45 €
Categoria d'opera: Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V94 = 5,68076357%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

IA.01 - Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compress

Grado di complessita (G): 0,75

Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 14
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,080) = 9.160,34 €

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,020) = 2.290,09 €

QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,180) = 20.610,77 €

Verifiche e collaudi 32.061,20 €

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) > (Vx P x G x Qj) 32.061,20 €
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Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP) 7.589,39 €

importi parziali: 8.376,80 € + 1.982,92 € + 32.061,20 € + 7.589,39 €

Compenso totale 50.010,31 €




PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

Valore dell'opera (V): 437.949,25 €

Categoria d'opera: Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V°“ = 8,53898878%

Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere (appalto integrato)
Appalto per cui é obbligatoria I'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessita (G): 0,80

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QblIl.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,110) = 3.290,89 €

Qbll1.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,050) = 1.495,86 €

Qbll1.03b: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita
di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,020) = 598,34 €

QblIl.05b: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,010) = 299,17 €

Qbll1.07b: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,050) = 1.495,86 €

Progettazione esecutiva 7.180,12 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(Vx P x G x Q) 7.180,12 €
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%) 718,01 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP+BIM) 7 1.869,61 €

Valore dell'opera (V): 2.687.532,45 €

Categoria d'opera: Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V°* = 5,68076357%

Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere (appalto integrato)
Appalto per cui & obbligatoria 'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

IA.01 - Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di
edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress

Grado di complessita (G): 0,75

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QblIl.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,150) = 17.175,64 €



QblIl.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,050) = 5.725,21 €

QblIl.03b: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita

di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,025) = 2.862,61 €

QblIl.05b: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,015) = 1.717,56 €

Qbll1.07b: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,050) = 5.725,21 €

Progettazione esecutiva 33.206,24 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(Vx P x G x Q) 33.206,24 €
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%) 3.320,62 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP+BIM) 8.646,48 €
importi parziali: 7.180,12 € + 718,01 € + 1.869,61 € + 33.206,24 € + 3.320,62 € + 8.646,48 €

Compenso totale 54.941,09 €




PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

Valore dell'opera (V): 437.949,25 €
Categoria d'opera: Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 8,53898878%
Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere (appalto integrato)
Appalto per cui & obbligatoria 'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessita (G): 0,80

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilita tecnico-economica
Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c)

d) d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,070) = 2.094,20 €

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,010) = 299,17 €

Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 —
art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,020) = 598,34 €

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164,
d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,070) = 2.094,20 €

Qbl.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,015) = 448,76 €

Qbl.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,015) = 448,76 €

Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,015) = 448,76 €

Qbl.11: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).
(V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,80 x Qi:0,0530) + (V:187,949,25 x P:10,76933345% x G:0,80 x Qi:0,0492) = 1.850,08 €

Qbl.17: Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Qi:0,0350) = 1.047,10 €

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)

(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,180) = 5.385,09 €

Qbll.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,040) = 1.196,69 €

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere 1), m),
0), d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,050) = 1.495,86 €

Qbll.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,030) = 897,51 €

Qbll.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,030) = 897,51 €

Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,030) = 897,51 €

Qbll.13: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,80 x Qi:0,1330) + (V:187,949,25 x P:10,76933345% x G:0,80 x Qi:0,1135) = 4.478,88 €



Qblll.03a: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,020) = 598,34 €

Qblll.04a: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,010) = 299,17 €

Qblll.05a: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,010) = 299,17 €

Qblll.07a: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:437,949,25 x P:8,53898878% x G:0,80 x Q:0,050) = 1.495,86 €

Progetto di fattibilita tecnico-economica 27.270,96 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3 (V x P x G x Qi) 27.270,96 €
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%) 2.727,10 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP+BIM) 7.101,01 €

Valore dell'opera (V): 2.687.532,45 €
Categoria d'opera: Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V94 = 5,68076357%
Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)
Appalto per cui e obbligatoria 'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere

IA.01 - Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell‘'interno di edifici o
per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria compress

Grado di complessita (G): 0,75

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilita tecnico-economica

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c)
d) d.P.R. 207/10)

(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,090) = 10.305,38 €

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,010) = 1.145,04 €

Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 —
art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,020) = 2.290,09 €

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), ¢), d.P.R. 207/10 - art.164,
d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,070) = 8.015,30 €

Qbl.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,015) = 1.717,56 €

Qbl.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,015) = 1.717,56 €

Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,015) = 1.717,56 €
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Qbl.11: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).
(V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,75 x Qi:0,0390) + (V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,75 x Qi:0,0100) + (V:500,000,00 x P:8,25305561% X
G:0,75 x Qi:0,0130) + (V:1,500,000,00 x P:6,38503759% x G:0,75 x Qi:0,0180) + (V:187,532,45 x P:10,77623594% x G:0,75 x Qi:0,0181) = 2.882,10 €

Qbl.17: Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Qi:0,0300) = 3.435,13 €

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera
i) d.P.R. 207/10)

(Vv:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,160) = 18.320,68 €

Qbll.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,040) = 4.580,17 €

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere 1), m),
0), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,070) = 8.015,30 €

Qbll.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,030) = 3.435,13 €

Qbll.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,030) = 3.435,13 €

Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,030) = 3.435,13 €

Qbll.13: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,75 x Qi:0,0640) + (V:250,000,00 x P:9,93144843% x G:0,75 x Qi:0,0190) + (V:500,000,00 x P:8,25305561% x
G:0,75 x Qi:0,0210) + (V:1,500,000,00 x P:6,38503759% x G:0,75 x Qi:0,0290) + (V:187,532,45 x P:10,77623594% x G:0,75 x Qi:0,0292) = 4.721,58 €

Qblll.03a: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,025) = 2.862,61 €

Qblll.04a: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere I), h), d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,010) = 1.145,04 €

Qblll.05a: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,015) = 1.717,56 €

Qblll.07a: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:2,687,532,45 x P:5,68076357% x G:0,75 x Q:0,050) = 5.725,21 €

Progetto di fattibilita tecnico-economica 90.619,28 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(V x P x G x Qi) 90.619,28 €
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%) 9.061,93 €
Spese e oneri accessori non superiori a (23,67% del CP+BIM) 23.596,11 €

importi parziali: 27.270,96 € + 2.727,10 € + 7.101,01 € + 90.619,28 € + 9.061,93 € + 23.596,11 €

Compenso totale 160.376,39 €
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