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STIMA INCIDENZA 
MANODOPERA

Realizzazione di un collettore fognario in località San Cono

ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A..

Data, 27/04/2026

IL TECNICO

Ing. Vito Cientanni

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 Tubazione in polietilene

CAM25_C01 PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)

.070.040.F di 8 Mpa des ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA

(CAM) 10 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm

SOMMANO m 150,00 17,19 2´578,50 736,42 28,560

2 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per

CAM25_C07 impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale,

.030.020.C con piedini  ... za corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori:

P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

SOMMANO cad 1,00 2´068,63 2´068,63 112,53 5,440

3 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in

CAM25_E01 terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa

.000.010.A l'estirpazion ...  rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola

esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

SOMMANO mq 3´500,00 0,95 3´325,00 626,43 18,840

4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

CAM25_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.015.010.A fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 4´756,15 5,23 24´874,66 5´168,96 20,780

5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

CAM25_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.015.010.C fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 1´902,46 34,18 65´026,08 4´883,46 7,510

6 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,

CAM25_E01 chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.

.030.010.C Sbadacchiatura a cassa intera

SOMMANO mc 3´261,55 33,27 108´511,77 67´852,41 62,530

7 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi

CAM25_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da

.040.010.A sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO mc 3´883,73 3,60 13´981,43 1´996,55 14,280

8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione

CAM25_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

.010.020.A mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

(CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 88,00 169,56 14´921,28 974,36 6,530

9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

CAM25_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

.040.010.B oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

(CAM) SOMMANO kg 93,24 2,71 252,68 39,65 15,690

10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.

CAM25_R02 Armato di spessore fino a 10 cm

.020.050.B SOMMANO mc 42,00 146,34 6´146,28 2´372,46 38,600

(CAM)

11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

CAM25_T01 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e

.010.010.A demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 600,00 13,83 8´298,00 307,86 3,710

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

CAM25_T01 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e

.010.010.B demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q,

per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 600,00 5,63 3´378,00 0,00

A   R I P O R T A R E 253´362,31 85´071,09
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R I P O R T O 253´362,31 85´071,09

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di

CAM25_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in

.020.010.A zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 107,70 44,40 4´781,88 871,26 18,220

14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di

CAM25_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in

.020.010.B zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per

ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 107,70 6,58 708,67 0,00

15 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,

CAM25_T01 di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul

.030.010.A mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 600,00 7,49 4´494,00 1´278,54 28,450

16 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia

CAM25_U02 parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo

.040.035.B B), con ... lo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 250 mm

SOMMANO m 1´943,17 32,77 63´677,68 9´220,53 14,480

17 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di

CAM25_U04 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ...

.010.010.A anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 777,20 49,48 38´455,86 965,24 2,510

18 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

CAM25_U04 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

.020.026.D impronte  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm

SOMMANO cad 64,00 209,83 13´429,12 1´765,93 13,150

19 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in

CAM25_U04 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

.020.030.L posto  ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm

SOMMANO cad 152,00 317,89 48´319,28 7´557,14 15,640

20 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie

CAM25_U04 antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e

.020.087.A 14001, avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare.

Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm

SOMMANO cad 64,00 555,24 35´535,36 2´188,98 6,160

21 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,

CAM25_U05 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento

.010.020.A del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc 10,50 18,00 189,00 11,40 6,030

22 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa

CAM25_U05 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta

.010.028.A al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 5´520,00 1,05 5´796,00 519,32 8,960

23 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in

CAM25_U05 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO

.020.020.A modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

SOMMANO mq 1´943,17 2,06 4´002,93 1´112,41 27,790

24 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

CAM25_U05 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio

.020.085.A ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 42,00 60,95 2´559,90 24,06 0,940

A   R I P O R T A R E 475´311,99 110´585,90
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25 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

CAM25_U05 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.020.095.A vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 3´600,00 2,59 9´324,00 923,08 9,900

26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

CAM25_U05 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

.020.096.A 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 2´160,00 2,85 6´156,00 554,04 9,000

27 Impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da: n. 2 Elettropompe

NP 01 sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 400 V  Potenza

nominale dei m ... le classe D 400, luce netta 600x600 mm e vasca in cemento avente

dimetro interno di 3,00 metri e alterzza di 4,42 metri

SOMMANO cad 1,00 15´000,00 15´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 505´791,99 112´063,02 22,156

T O T A L E   euro 505´791,99 112´063,02 22,156
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 505´791,99 112´063,02 22,156

M:000 <nessuna> euro 236´914,70 84´382,66 35,617

M:000.001   overflow euro 236´914,70 84´382,66 35,617

M:000.001.001        overflow euro 236´914,70 84´382,66 35,617

M:001 Collettore Fognario Laureana euro 268´877,29 27´680,36 10,295

TOTALE  euro 505´791,99 112´063,02 22,156

  Data, 27/04/2026

Il Tecnico

Ing. Vito Cientanni
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A   R I P O R T A R E 




