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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Sistema di monitoraggio e controllo delle reti acquedottistiche dell'Alto e
Basso Sele finalizzato alla gestione sostenibile della risorsa idrica —
interventi di completamento

COMMITTENTE: | ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SpA

Data, 21/07/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere rinforzato
NP.01 con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11), adatto ad ... n
opera incluso tutto 'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte
SOMMANO cadauno 37,000 11363,00 420°431,00 40°'838,99| 9,714
2 Fornitura e posa in opera di quadro di telecontrollo composto da cassa in poliestere rinforzato
NP.02 con fibre di vetro, autoestinguente (secondo la norma IEC EN 60695-2-11), adatto ad ... opera
incluso tutto l'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte
SOMMANO cadauno 10,00/ 12°899,00 1287990,00 12°877,20] 9,983
3 Fornitura e installazione di licenze per il funzionamento e l'integrazione di n. 47 nuovi quadri di
NP.03 telecontrollo all'interno dello SCADA aziendale.
1l nuovo prezzo comprende:
- Up ... n opera incluso tutto I'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
SOMMANO a corpo 1,00/ 84'867,00 84°867,00 2'741,63| 3,231
4 Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, inverter, batterie di accumulo, strutture di
NP.04 sostegno, quadri elettrici, cavi, software per controllo impianto, condotti cavi € qu ... in opera
incluso tutto I'occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte
SOMMANO cadauno 2,000  5°407,00 10°814,00 17221,95| 11,300
Parziale LAVORI A CORPO euro 645°102,00 57°679,77| 8,941
TOTALE euro 645°102,00 57°679,77| 8,941

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SpA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 6457102,00 57°679,77| 8,941
TOTALE euro 6457102,00 57°679,77| 8,941

Data, 21/07/2025

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SpA
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