



PR CAMPANIA
FESR
2021-2027



SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RETI
ACQUEDOTTISTICHE DELL'ALTO E BASSO SELE FINALIZZATO
ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA -
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

E.12

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

PROGETTISTI
UFFICIO TECNICO ASIS

ing. Alessandra MARRA
geom. Salvatore STANZIONE
dott. Nicola FERRARA

DATA | LUGLIO 2025

PROT. |

REV.

DESCRIZIONE

DATA

VERIFICATO
RESP. TECNICO

QUADRO ECONOMICO				
"Sistema di monitoraggio e controllo delle reti acquedottistiche dell'Alto e Basso Sele finalizzato alla gestione sostenibile della risorsa idrica – interventi di completamento"				
PROGETTO ESECUTIVO				
	A)	SOMME per Lavori - Forniture		
A1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€	587 422,23	
A2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	57 679,77	
A3	Costi sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€	10 313,65	
A4	Totale lavori, forniture, manodopera e sicurezza in appalto (A1+A2+A3)			€ 655 415,65
	B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1	Lavori e forniture in economia non previsti nell'appalto	€	27 947,06	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
B3	Imprevisti (entro il 10% di A4)	€	65 541,57	
B4	Acquisizione di aree ed immobili	€	-	
B5	Accantonamento di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023	€	-	
B6	Smaltimenti pagati a fattura con oneri	€	-	
B7	Spese tecniche e amministrative (attività di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e incentivi funzioni tecniche, attività di supporto al RUP, commissioni di gara e pubblicità, polizze, oneri autorizzativi, etc.)	€	72 095,72	
B8	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)			€ 165 584,35
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A4+B8) esclusa IVA*		€ 821 000,00
	L' I.V.A. non è oggetto di finanziamento se i lavori saranno appaltati da soggetto passivo d'imposta			