

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA – SETTORE AMBIENTALE
“PIANO DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 443 DEL 24.09.2019 E SS.MM.II.

PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA
DEL COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)

Codice Unico di Progetto:
H63E19000160006

Finanziamento: **Interventi finanziati con risorse FSC
2021/2027 e fondi POR Campania
FESR 2000/2006**

Codice Identificativo Gara:

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

C-05

Scala:

Quadro Economico

Responsabile della Progettazione:

Progettista
Ing. Danilo De Masi

Responsabile di Fase:

Gruppo di Progettazione/Collaboratori:

ing. Alessandro Petrozziello
arch. Vincenzo Tozza

Responsabile Unico del Progetto:

Ing. Danilo De Masi

V.to Direttore Generale:

Ing. Andrea Palomba

V.to Amministratore Unico:

Prof.ssa Alfonsina De Felice

Revisione:	Nome file:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Approvato:
	Elaborato A-01.pdf	Dicembre 2022			
1 ^a	Dicembre 2024				
2 ^a	Dicembre 2025				
3 ^a					
4 ^a					

Il presente elaborato, posto sotto la tutela di legge è stato redatto da Alto Calore Servizi S.p.A. e, senza preventiva autorizzazione, ne sono vietate riproduzioni, anche parziali, o la cessione a terzi estranei ai procedimenti autorizzativi o di appalto.

**"Interventi finanziati con risorse FSC 2021/2027 e fondi POR Campania FESR 2000/2006
per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione
nel Distretto Calore Irpino"**

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 443 del 24.09.2019 e ss.mm.ii.

Ente Beneficiario/Soggetto Attuatore del finanziamento : **ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**
Intervento : **Ristrutturazione della rete Idrica del Comune di San Martino Valle Caudina (AV)**
Importo intervento da decreto di assegnazione : **€ 681.697,61**
CUP : **H63E19000160006**

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA APPALTO INTEGRATO

A) IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Costo attività (€)	Totale parziale (€)
A.1) Importo Lavori a Misura	555.009,73	
<i>di cui:</i>		
<i>oneri manodopera non soggetti a ribasso</i>	<i>102.154,45</i>	
<i>oneri aziendali di sicurezza</i>	<i>3.663,04</i>	
A.2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	19.341,78	
A.3) TOTALE importo lavori a base d'appalto	574.351,51	
A.4) Corrispettivo per la progettazione esecutiva	10.839,71	
TOTALE IMPORTO AFFIDAMENTO LAVORI		585.191,22
<i>di cui:</i>		
<i>Importo soggetto a ribasso d'asta (A1+A4)</i>	<i>463.694,99</i>	
<i>Importo non soggetto a ribasso d'asta (A2)</i>	<i>121.496,23</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Costo attività (€)	Totale parziale (€)
B.1) SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI		
B.1.1) Imprevisti	22.974,06	
B.1.2) Oneri di scarica (vedi relazione sulla gestione delle materie)	33.000,00	
B.1.3) Indagini	3.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI		58.974,06
B.2) SPESE GENERALI E DI CONSULENZA		
B.2.1) Spese Generali (2% su lavori)	11.487,03	
B.2.2) Incentivo per funzioni tecniche interne stazione appaltante (2% su lavori)	11.487,03	
B.2.3) Oneri per: verifica preventiva dell'interesse archeologico, commissione di gara, spese di gara, spese legali e polizze progettisti e verificatore, spese per pubblicità e contributi (ANAC), garanzia fidejussoria (20%)	14.558,27	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE GENERALI E CONSULENZA		37.532,33
IMPORTO INTEVENTO DA DECRETO DI ASSEGNAZIONE		681.697,61
C) IVA	Costo attività (€)	Totale parziale (€)
C.1) IVA su lavori (10%)	57.435,15	
C.2) IVA su imprevisti lavori (10%)	2.297,41	
C.3) IVA su oneri di scarica (22%)	7.260,00	
C.4) IVA su indagini (22%)	660,00	
C.5) IVA e Cassa su spese tecniche per Progetto Esecutivo (aliquota 22% +4% + IVA sul 4%)	2.913,71	
C.6) IVA su spese generali Alto Calore Servizi (22%)	2.527,15	
C.7) IVA su oneri di cui al punto B.2.3	3.202,82	
TOTALE IMPORTO IVA		76.296,24
TOTALE GENERALE PROGETTO		757.993,85