


A) € 1 652 971,93
A.1)

A.2) € 1 610 678,90
A.3) € 221 591,57
A.4) € 42 293,03
A.4.1) € 0,00
A.4.2) € 42 293,03

B)

B.1) € 53 817,63

B.2) € 10 000,00
B.3) € 0,00

B.4) 5,00% € 82 648,60

B.5) € 0,00

B.6) € 37 000,00

B.7) € 144 140,70

B.8) 1,60% € 26 447,55

B.9) € 0,00

B.8.1) 0,00% € 0,00

B.10) € 6 000,00
B.11) € 0,00

B.12) € 0,00

B.13) € 27 299,85

B.14) € 2 490,00

B.15.0) € 0,00

B.15.1) € 0,00

B.16) 10,00% € 165 297,19
B.17) 22,00% € 85 765,75
B.18) € 660,00
B.19 € 0,00

€ 641 567,27
€ 2 294 539,20

A+B € 2 294 539,20
€ 0,00

Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Fondo innovazione)        

TOTALE SPESA AMMISSIBILE
TOTALE COFINANZIAMENTO 

I.V.A. sulle spese di cui ai punti B.1) a B.15)
Contributo C.I.G.

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO PRESUNTO

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 Luglio 1949, n.717

Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti
Totale sub B)

Spese per pubblicità
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del 
codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove 
prescritto

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 
specialistici

Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del 
codice

IVA sui lavori di cui al punto A

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, i 
sensi dell'art. 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai 
sensi dell'articolo 42 del codice

Costi di acquisizione, espropriazione e occupazione di aree e immobili

Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

Somme a disposizione della stazione appaltante

Oneri da discarica

Rilievi accertamenti e indagini

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), 
del codice

Imprevisti compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di 
gara comprensivo dei costi della sicurezza                                            

Incentivo di cui all'art. 45, corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente                                                                           

Spese tecniche, progettazione, attività preliminari, eventuale monitoraggio di parametri 
necessari ai fini della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
conferenze dei servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, verifica e validazione

Lavori a Base d'Asta
Lavori da computo metrico

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
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QUADRO ECONOMICO (Allegato I.7 D. Lgs 36/2023)

Lavori a corpo
di cui Costo della manodopera
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.4.1+A.4.2)
Oneri compresi nei prezzi di appalto
Oneri aggiuntivi


