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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Adduttrici  (SpCat 1)
Realizzazione addutrici per San Gaetano e Toppola

(Bicondotta)  (Cat 2)

1 / 1 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02.0 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
10.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,10 16 4́00,00

2 / 2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05.0 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
10.020.A mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 *(H/peso=0,07+0,03) 2000,00 0,800 0,100 160,00

SOMMANO mc 160,00 18,00 2 8́80,00

3 / 3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05.0 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
10.022.A una distanza massima di 5 km.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 0,800 0,300 480,00

SOMMANO mc 480,00 7,23 3 4́70,40

4 / 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 *(H/peso=0,5+0,35) 0,40 2000,00 0,800 0,850 544,00

SOMMANO mc 544,00 5,23 2 8́45,12

5 / 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
Tratto in bicondotta Ø100-Ø150 *(H/peso=0,5+0,35) 0,40 2000,00 0,800 0,850 544,00

SOMMANO mc 544,00 11,23 6 1́09,12

6 / 6 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare
Tratto in bicondotta *(H/peso=,5+0,35) 0,20 2000,00 0,800 0,850 272,00

SOMMANO mc 272,00 34,18 9 2́96,96

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 41́ 001,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41́ 001,60

7 / 7 Rimozione di tubi in ghisa/acciaio/pead per condotte idriche, poste
AP08 in terreno, escluso lo scavo, compreso le demolizioni della condotta

e degli eventuali vecchi pozzetti in cement ... l materiale di risulta
fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta opera d'arte.

1000,00 1́ 000,00
1000,00 1́ 000,00

SOMMANO m 2 0́00,00 17,00 34 0́00,00

8 / 8 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_U01.0 esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.E successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,

nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm

Tratto in bicondotta Ø150
2000,00 2 0́00,00
2000,00 2 0́00,00

SOMMANO m 4 0́00,00 81,34 325 3́60,00

9 / 9 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 0,800 0,350 560,00
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN150 *(larg.=0,075*0,075) 2000,00 0,006 3,140 -37,68
Tubazione DN150 *(larg.=0,075*0,075) 2000,00 0,006 3,140 -37,68

Sommano positivi mc 560,00
Sommano negativi mc -75,36

SOMMANO mc 484,64 49,48 23 9́79,99

10 / 10 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 0,800 0,500 800,00

SOMMANO mc 800,00 30,69 24 5́52,00

11 / 11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume

Asfalti

Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 0,70 112,00

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 0,70 336,00

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 0,70 380,80
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 0,70 380,80
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 0,70 190,40

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 400,00 448 8́93,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 400,00 448 8́93,59

SOMMANO mc 1́ 400,00 13,83 19 3́62,00

12 / 12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume

Asfalti

Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 0,30 48,00

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 0,30 144,00

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 0,30 163,20
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 0,30 163,20
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 0,30 81,60

SOMMANO mc 600,00 44,40 26 6́40,00

13 / 13 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Asfalti

Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 160,00

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 480,00

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 544,00
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 544,00
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 272,00

SOMMANO mc 2 0́00,00 7,49 14 9́80,00

14 / 14 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
AP01 ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC Ø125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea
Si prevede un pozzetto ogni 200 m *(par.ug.=1960/200+0,2) 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1́ 545,00 15 4́50,00

15 / 15 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
CAM25_U04.0 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
20.078.A che alla sommità corrispondente al livello  ... zione.Posto su di un

preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante

Pozzetti

Pozzetti
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] 90,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 5,97 5 3́73,00

16 / 16 Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in
AP07 opera compreso ogni onere e magistero.

Per pozzetti

Per pozzetti

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 530 6́98,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 530 6́98,59

in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] 4,00 30,000 1́ 200,00

SOMMANO kg 1́ 200,00 7,30 8 7́60,00

17 / 17 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
CAM25_U01.0 con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
50.010.G esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, c ... ei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] *(par.ug.=2*2) 4,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 691,20 27 6́48,00

18 / 18 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
AP04 in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223

corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con  ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio fino a 16 ATM a due flange.
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] *(par.ug.=2*2) 4,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 362,00 14 4́80,00

19 / 19 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico in ghisa, da DN100 a
AP02 DN150., per pressioni di esercizio fino a 25 ATM, completo di

galleggiante, flange di attacco nel peso di Kg. 20 ... o meno 5%) e
materiali di giunzione; compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
San Gaetano 2,00
Toppole 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 604,00 2 4́16,00

20 / 20 Realizzazione di scarico su tubazione in ghisa, mediante T a 3
AP03 flangie, cartelle e flangie su tubazione in polietilene, saracinesca di

scarico DN 60, tazza; compreso ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

San Gaetano 1,00
Toppole 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 107,00 2 2́14,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP06 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del

colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO m 4 0́00,00 1,20 4 8́00,00

22 / 22 Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi
AP05 pubblici nel sottosuolo (ENEL, TELECOM, ACQUA, GAS,

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, etc) senza la loro rimozione,
interrati ... zione dovuta a guasto e/o rottura; compreso inoltre ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

115,00

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 115,00 591́ 016,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 115,00 591́ 016,59

SOMMANO cadauno 115,00 220,00 25 3́00,00

23 / 23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05.0 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 0,800 0,300 480,00

SOMMANO mc 480,00 28,06 13 4́68,80

24 / 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05.0 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
20.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .

Ripristino provvisorio da realizzarsi fino al piano di rotolamento 2000,00 0,800 0,100 160,00

SOMMANO mq/cm 160,00 2,59 414,40

25 / 25 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM25_U05.0 fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori

fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 3,000 3,000 18 0́00,00

SOMMANO mq/cm 18 0́00,00 1,05 18 9́00,00

26 / 26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
CAM25_U05.0 da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
20.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 3,000 3,000 18 0́00,00

SOMMANO mq/cm 18 0́00,00 2,85 51́ 300,00

27 / 27 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 2000,00 3,000 0,030 180,00

SOMMANO mc 180,00 13,83 2 4́89,40

Realizzazione adduttrice di collegamento al nuovo Serbatoio
Guanni  (Cat 1)

28 / 28 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare

0,40 90,00 0,600 1,250 27,00

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 27,00 702 8́89,19
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R I P O R T O 27,00 702 8́89,19

SOMMANO mc 27,00 5,23 141,21

29 / 29 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare

0,40 90,00 0,600 1,250 27,00

SOMMANO mc 27,00 11,23 303,21

30 / 30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare

0,20 90,00 0,600 1,250 13,50

SOMMANO mc 13,50 34,18 461,43

31 / 31 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_U01.0 esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.D successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,

nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 125 mm

90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 73,93 6 6́53,70

32 / 32 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

Tratto in bicondotta Ø150-Ø150 90,00 0,600 0,350 18,90
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN125 *(larg.=3,14*0,125^2/4) 90,00 0,012 3,140 -3,39

Sommano positivi mc 18,90
Sommano negativi mc -3,39

SOMMANO mc 15,51 49,48 767,43

33 / 33 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi

(H/peso=1,25-0,35) 90,00 0,600 0,900 48,60

SOMMANO mc 48,60 3,60 174,96

34 / 34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 711́ 391,13
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R I P O R T O 711́ 391,13

a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 0,70 18,90
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 0,70 18,90
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 0,70 9,45

a detrarre materiale reinterrato
Vedi voce n° 33 [mc 48.60] 0,70 -34,02

Sommano positivi mc 47,25
Sommano negativi mc -34,02

SOMMANO mc 13,23 13,83 182,97

35 / 35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 0,30 8,10
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 0,30 8,10
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 0,30 4,05

SOMMANO mc 20,25 44,40 899,10

36 / 36 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 27,00
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 27,00
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 13,50

SOMMANO mc 67,50 7,49 505,58

37 / 37 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP06 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del

colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 1,20 108,00

38 / 38 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 713 0́86,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713 0́86,78

CAM25_U05.0 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Realizzazione pista di accesso al nuovo serbatoio

90,00 3,000 0,300 81,00

SOMMANO mc 81,00 28,06 2 2́72,86

Serbatoi  (SpCat 3)
Serbatoio San Gaetano  (Cat 4)

39 / 39 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
CAM25_E01.0 mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
00.010.A profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (2250
mc)

0,05 2250,000 112,50

SOMMANO mq 112,50 0,95 106,88

40 / 40 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.A anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (2250
mc)

0,05 2250,000 112,50

SOMMANO mc 112,50 4,49 505,13

41 / 41 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.B anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Si stima una percentuale del 10% del totale volume di scavo (2250
mc)

0,10 2250,000 225,00

SOMMANO mc 225,00 10,35 2 3́28,75

42 / 42 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.D anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... iere,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
Si stima una percentuale del 80% del totale volume di scavo (2250
mc)

0,80 2250,000 1́ 800,00

SOMMANO mc 1́ 800,00 29,74 53 5́32,00

43 / 43 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 39 [mq 112.50] 112,50
Vedi voce n° 40 [mc 112.50] 112,50
Vedi voce n° 41 [mc 225.00] 225,00

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 450,00 771́ 832,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450,00 771́ 832,40

Vedi voce n° 42 [mc 1 800.00] 1́ 800,00

SOMMANO mc 2 2́50,00 7,49 16 8́52,50

44 / 44 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM25_E03.0 prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D
10.010.C max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore,
(CAM) nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
Realizzazione magrone

Platea Vasche 151,00 0,200 30,20
Platea Camera di Manovra 83,00 0,200 16,60

SOMMANO mc 46,80 156,29 7 3́14,37

45 / 45 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM25_P03.0 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
10.065.A modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per il 1°mese o frazione
(lung.=13,6+13,6+13+13) 2,00 53,20 11,500 1́ 223,60

SOMMANO mq 1́ 223,60 19,36 23 6́88,90

46 / 46 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
CAM25_P03.0 completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A
10.020.C quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o

frazione
26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 25,49 662,74

47 / 47 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
FONDAZIONE
Platea 1 37,81 0,600 22,69
Platea 2 47,41 0,600 28,45

Parziale mq 51,14

SOMMANO mq 51,14 28,88 1́ 476,92

48 / 48 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

CAMERA DI MANOVRA

CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P7-P8 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P2-P7 2,00 12,60 2,400 60,48
Parete P3-P8 2,00 12,60 2,400 60,48

Parziale mq 159,36

SERBATOIO

SERBATOIO
Parete P2-P1 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P2-P3 2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P4-P5 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P6-P7-P8 2,00 9,20 8,560 157,50

2,00 4,00 8,560 68,48

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 768,82 821́ 827,83
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R I P O R T O 768,82 821́ 827,83

Parete P1-P4-P6 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86

Parete P2-P5-P7 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86

Parete P3-P8 2,00 12,60 8,560 215,71

Parziale mq 1́ 256,61

SOMMANO mq 1́ 415,97 35,61 50 4́22,69

49 / 49 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM25_E03.0 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
10.020.C dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ... e i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

FONDAZIONE

FONDAZIONE
Platea 1 68,62 0,600 41,17
Platea 2 135,89 0,600 81,53

Parziale mc 122,70

CAMERA DI MANOVRA

CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P7-P8 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P2-P7 12,60 0,400 2,400 12,10
Parete P3-P8 12,60 0,400 2,400 12,10

Parziale mc 31,88

SERBATOIO

SERBATOIO
Parete P2-P1 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P2-P3 4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P4-P5 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P6-P7-P8 9,20 0,400 8,560 31,50

4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P1-P4-P6 6,30 0,400 8,560 21,57

6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P2-P5-P7 6,30 0,400 8,560 21,57

6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P3-P8 12,60 0,400 8,560 43,14

Parziale mc 251,32

Setti divisori interno vasca

Setti divisori interno vasca
2,00 6,50 0,400 6,000 31,20

Parziale mc 31,20

SOMMANO mc 437,10 182,52 79 7́79,49

50 / 50 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03.0 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
40.010.C compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio zincato in barre.

Vedi voce n° 49 [mc 437.10] 70,000 30 5́97,00

SOMMANO kg 30 5́97,00 4,48 137 0́74,56

51 / 51 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in
CAM25_E03.0 PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto;
50.010.A forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature

di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella
parte centrale del getto

Attacco Fondazione-Pareti Vasche

Attacco Fondazione-Pareti Vasche

Pareti Perimetrali *(lung.=12,20+12,20+8,8+8,8) 42,00 42,00
Parete divisoria tra le vasche 8,80 8,80

SOMMANO ml 50,80 17,20 873,76

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 089 9́78,33
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R I P O R T O 1́ 089 9́78,33

52 / 52 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati,
CAM25_E12.0 mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica
50.020.A e cartone Kraft, compresa l'asportazione d ... e sodica, la riparazione

di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni
di almeno 4 cm ai bordi

(lung.=13,60+13+13,60) 40,20 10,000 402,00

SOMMANO mq 402,00 45,36 18 2́34,72

53 / 53 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
CAM25_E12.0 fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
50.025.A Impermeabilizzazione della superficie contro terra d ... pannelli con

sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature
con sigillante a base di bentonite sodica

40,20 1,500 60,30

SOMMANO mq 60,30 48,81 2 9́43,24

54 / 54 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato
CAM25_E04.0 con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e
25.010.D laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per

superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 30 cm

Vasche

Vasche
Solaio Cemento Armato 51,93
Solaio Cemento Armato 51,94

Camera di Manovra

Camera di Manovra
Solaio Cemento Armato 43,93

SOMMANO mq 147,80 90,62 13 3́93,64

55 / 55 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM25_E12.0 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
20.020.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... -15 cm

alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Impermeabilizzazione Copertura

Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 147,80

SOMMANO mq 147,80 40,88 6 0́42,06

56 / 56 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume Strato di
CAM25_E12.0 zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume
60.080.A ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera pe ...  e/o strato

di protezione e separazione, la stesura del materile e la
regolarizzazione degli strati a strati successivi.
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 147,80

SOMMANO mq 147,80 57,86 8 5́51,71

57 / 57 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo
CAM25_A01.0 di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo
40.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e

pistonatura

Ricoprimento copertura serbatoio con terreno

Ricoprimento copertura serbatoio con terreno
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 0,450 66,51

SOMMANO mc 66,51 20,80 1́ 383,41

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 140 5́27,11
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R I P O R T O 1́ 140 5́27,11

58 / 58 Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina
CAM25_V07.0 e rivestimenti.
10.190.B Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata

mediante la tecnica dell'i ...  terreno; il tutto distribuito in unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione
(idroseminatrici).
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 147,80

SOMMANO mq 147,80 1,03 152,23

59 / 59 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di
CAM25_E07.0 pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
50.010.B eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita

del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame calcareo
Drenaggio a tergo dei muri esterni
Parete Posteriore 13,00 1,000 10,000 130,00
Parete Laterale 13,60 1,000 6,000 81,60

SOMMANO mc 211,60 35,30 7 4́69,48

60 / 60 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Reinterro intercapedine a monte del serbatoio 61,00 14,00 854,00

SOMMANO mc 854,00 3,60 3 0́74,40

61 / 61 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di
CAM25_E07.0 polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche
05.040.A come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, ... nti o come masso
(CAM) di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20

N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm
Si considera uno spessore medio pari a 15 cm

Massetto delle Pendenze

Massetto delle Pendenze
2,00 5,90 8,800 0,150 15,58

SOMMANO mc 15,58 546,67 8 5́17,12

62 / 62 Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica bicomponente
AP12 elastica per impermeabilizzare vasche per acqua potabile e opere

idrauliche in genere non permanentemente esposte a ... n uno
spessore finale di circa 2 mm per un consumo di circa 2,5 kg/m².
Compreso e compensato nel prezzo l'idoneo primer.

Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca

Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca

Fondo Vasche 2,00 8,80 5,900 103,84
Pareti Interne *(lung.=8,8+8,8+5,9+5,9) 2,00 29,40 6,500 382,20

SOMMANO mq 486,04 78,00 37 9́11,12

63 / 63 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 43 [mc 2 250.00] 2 2́50,00
a detrarre materiale riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 60 [mc 854.00] -854,00
Vedi voce n° 57 [mc 66.51] -66,51

Sommano positivi mc 2 2́50,00

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 329,49 1́ 197 6́51,46
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R I P O R T O 1́ 329,49 1́ 197 6́51,46

Sommano negativi mc -920,51

SOMMANO mc 1́ 329,49 13,83 18 3́86,85

64 / 64 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 63 [mc 1 329.49] 2,00 2 6́58,98

SOMMANO mc/ 5km 2 6́58,98 5,63 14 9́70,06

65 / 65 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
CAM25_E18.0 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
50.010.A 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia

lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1
e 2,4 W/m²K. Ad un battente
Porta esterna 1,00 1,000 2,200 2,20

Porte Vasche 2,00 1,000 2,000 4,00

SOMMANO mq 6,20 371,60 2 3́03,92

66 / 66 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra,
CAM25_E18.0 ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o
50.075.B apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole per ogni battente

mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.
Realizzati in lamiera 15/10

2,00 1,000 1,500 3,00

SOMMANO cad 3,00 174,18 522,54

67 / 67 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM25_E19.0 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
10.070.C eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie,
(CAM) la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

Ringhiere e inferriate semplici
Si considera un peso di 30 kg/m

Parapetto per passerella di ispezione vasche 12,00 30,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 10,29 3 7́04,40

68 / 68 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM25_E19.0 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
10.010.B IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.
(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe

di esecuzione EXC3

Per realizzazione passerella in acciaio di ispezione alle vasche
15,00 1,50 25,000 562,50

SOMMANO kg 562,50 4,69 2 6́38,13

69 / 69 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
CAM25_E19.0 S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
30.010.A ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
(CAM) completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

Si considera un peso di 30 kg/mq

Zona Ingresso 40,00 30,000 1́ 200,00

Passerella per ispezione vasche 12,20 1,500 30,000 549,00

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 749,00 1́ 240 1́77,36
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R I P O R T O 1́ 749,00 1́ 240 1́77,36

SOMMANO kg 1́ 749,00 9,69 16 9́47,81

70 / 70 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara con gabbia, a una
AP11 rampa, altezza fino a 9.6 m. La scala fissa per facciate conforme alle

norme DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ... abbia di
sicurezza.

Completo di ogni onere e magistero per fornire il lavoro completo e
realizzato alla regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 0́94,00 5 0́94,00

71 / 71 Fornitura e posa in opera di apparecchiature idraulica in camera di
AP10 manovra nuovo serbatorio come da schema idraulico allegato al

progetto.

Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41́ 627,00 41́ 627,00

72 / 72 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02.0 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
10.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Collegamento Uscita Serbatorio a Rete Esistente 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 4,10 82,00

73 / 73 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05.0 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
10.020.A mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente *(H/
peso=0,07+0,03) 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO mc 0,50 18,00 9,00

74 / 74 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05.0 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
10.022.A una distanza massima di 5 km.

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 0,500 0,300 1,50

SOMMANO mc 1,50 7,23 10,85

75 / 75 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
(H/peso=0,5+0,35) 0,40 10,00 0,500 0,850 1,70

SOMMANO mc 1,70 5,23 8,89

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 303 9́56,91

76 / 76 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
(H/peso=0,5+0,35) 0,40 10,00 0,500 0,850 1,70

SOMMANO mc 1,70 11,23 19,09

77 / 77 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente *(H/
peso=,5+0,35) 0,20 10,00 0,500 0,850 0,85

SOMMANO mc 0,85 34,18 29,05

78 / 78 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_U01.0 esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.E successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,

nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 81,34 813,40

79 / 79 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

10,00 0,500 0,350 1,75
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN150 *(larg.=0,075*0,075) 10,00 0,006 3,140 -0,19

Sommano positivi mc 1,75
Sommano negativi mc -0,19

SOMMANO mc 1,56 49,48 77,19

80 / 80 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave

10,00 0,500 0,500 2,50

SOMMANO mc 2,50 30,69 76,73

81 / 81 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume

Asfalti

Asfalti

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 304 9́72,37

Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,70 0,35

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 0,70 1,05

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 0,70 1,19

SOMMANO mc 2,59 13,83 35,82

82 / 82 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume

Asfalti

Asfalti
Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,30 0,15

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 0,30 0,45

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 0,30 0,51

SOMMANO mc 1,11 44,40 49,28

83 / 83 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Asfalti

Asfalti
Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,50

Demolizioni

Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 1,50

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 1,70

SOMMANO mc 3,70 7,49 27,71

84 / 84 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
AP01 ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC Ø125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 545,00 1́ 545,00

85 / 85 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
CAM25_U04.0 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
20.078.A che alla sommità corrispondente al livello  ... zione.Posto su di un

preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante
Pozzetti tipo A
Pozzetti tipo B
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 90,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 5,97 537,30

86 / 86 Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 307 1́67,48

AP07 opera compreso ogni onere e magistero.

Per pozzetto di tipo A

Per pozzetto di tipo A
in ragione di una media di 2 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno

Per pozzetto di tipo B

Per pozzetto di tipo B
in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 7,30 876,00

87 / 87 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
CAM25_U01.0 con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
50.010.G esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, c ... ei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 691,20 1́ 382,40

88 / 88 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
AP04 in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223

corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con  ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio fino a 16 ATM a due flange.
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 362,00 724,00

89 / 89 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP06 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del

colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 1,20 12,00

90 / 90 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05.0 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 0,500 0,300 1,50

SOMMANO mc 1,50 28,06 42,09

91 / 91 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05.0 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
20.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .

Ripristino provvisorio da realizzarsi fino al piano di rotolamento 10,00 0,500 0,100 0,50

SOMMANO mq/cm 0,50 2,59 1,30

92 / 92 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM25_U05.0 fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 310 2́05,27

10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 3,000 3,000 90,00

SOMMANO mq/cm 90,00 1,05 94,50

93 / 93 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
CAM25_U05.0 da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
20.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 3,000 3,000 90,00

SOMMANO mq/cm 90,00 2,85 256,50

94 / 94 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

10,00 3,000 0,030 0,90

SOMMANO mc 0,90 13,83 12,45

95 / 95 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo
CAM25_L01.0 mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
60.090.C verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ...  con cristallo

mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro
modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,02 227,02

96 / 96 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo
CAM25_L01.0 salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da
50.060.D sganciatore differenziale ad alta sensibilità ave ... ettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m

1,00

SOMMANO cad 1,00 178,53 178,53

97 / 97 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione
CAM25_L01.0 nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
30.030.J conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o

elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Linea prese 1,00
Linea Luci 1,00
Linea sensori 1,00
Linea apparecchiature telecontrollo 1,00
Linea extra 1,00

SOMMANO cad 5,00 205,73 1́ 028,65

98 / 98 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE
CAM25_L02.1 da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione,
70.060.L custodia in tecnopolimero, grado di protezione f ... e IP 44 per

16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 312 0́02,92

°C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V
2,00

SOMMANO cad 2,00 76,92 153,84

99 / 99 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di
CAM25_L01.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.020.O conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... lle tracce, fori

e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante
con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 33,05 330,50

100 / 100 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM25_L01.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.010.T conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con
cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 33,98 339,80

101 / 101 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM25_L01.0 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
10.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A Punto luce in vista IP 5X

Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 5,00 59,94 299,70

102 / 102 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
CAM25_L01.0 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
10.110.F distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... ce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta

Ingresso Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 5,00 82,30 411,50

103 / 103 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per
CAM25_L03.1 montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
00.040.A policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato
(CAM) direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di

protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm

Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 3,00 99,45 298,35

104 / 104 Lampade a LED con riflettore Lampada a LED con riflettore Ø 134,
CAM25_L03.0 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W
40.010.N Vasche serbatorio 2,00
(CAM)

SOMMANO cad 2,00 30,15 60,30

105 / 105 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori
CAM25_L05.0 Sezione 25x3 mm

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 313 8́96,91

10.040.A 0,30 0,30

SOMMANO m 0,30 26,29 7,89

106 / 106 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM25_L05.0 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
20.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
1,00

SOMMANO cad 1,00 121,99 121,99

107 / 107 Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d’arte, di sistema
AP13 integrato di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per la

misura in continuo di parametri idraulici e chim ... o, nel rispetto
delle norme CEI, UNI EN ISO 7027 (torbidità) e delle buone
pratiche di installazione in ambienti idrici.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 2́13,00 12 2́13,00

Serbatoio Guanni  (Cat 5)

108 / 108 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
CAM25_E01.0 mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
00.010.A profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (1694
mc)

0,05 1694,000 84,70

SOMMANO mq 84,70 0,95 80,47

109 / 109 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.A anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (1694
mc)

0,05 1694,000 84,70

SOMMANO mc 84,70 4,49 380,30

110 / 110 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.B anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Si stima una percentuale del 10% del totale volume di scavo (1694
mc)

0,10 1694,000 169,40

SOMMANO mc 169,40 10,35 1́ 753,29

111 / 111 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.D anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... iere,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
Si stima una percentuale del 80% del totale volume di scavo (1694
mc)

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 328 4́53,85

0,80 1694,000 1́ 355,20

SOMMANO mc 1́ 355,20 29,74 40 3́03,65

112 / 112 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 108 [mq 84.70] 84,70
Vedi voce n° 109 [mc 84.70] 84,70
Vedi voce n° 110 [mc 169.40] 169,40
Vedi voce n° 111 [mc 1 355.20] 1́ 355,20

SOMMANO mc 1́ 694,00 7,49 12 6́88,06

113 / 113 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM25_E03.0 prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D
10.010.C max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore,
(CAM) nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25
Realizzazione magrone

Platea Vasche 151,00 0,200 30,20
Platea Camera di Manovra 83,00 0,200 16,60

SOMMANO mc 46,80 156,29 7 3́14,37

114 / 114 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM25_P03.0 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
10.065.A modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti

spinottati.. Per il 1°mese o frazione
(lung.=13,6+13,6+13+13) 2,00 53,20 11,500 1́ 223,60

SOMMANO mq 1́ 223,60 19,36 23 6́88,90

115 / 115 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
CAM25_P03.0 completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A
10.020.C quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o

frazione
26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 25,49 662,74

116 / 116 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
FONDAZIONE
Platea 1 37,81 0,600 22,69
Platea 2 47,41 0,600 28,45

Parziale mq 51,14

SOMMANO mq 51,14 28,88 1́ 476,92

117 / 117 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.

CAMERA DI MANOVRA

CAMERA DI MANOVRA

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 414 5́88,49
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R I P O R T O 1́ 414 5́88,49

Parete P2-P3 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P7-P8 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P2-P7 2,00 12,60 2,400 60,48
Parete P3-P8 2,00 12,60 2,400 60,48

Parziale mq 159,36

SERBATOIO

SERBATOIO
Parete P2-P1 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P2-P3 2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P4-P5 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P6-P7-P8 2,00 9,20 8,560 157,50

2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P1-P4-P6 2,00 6,30 8,560 107,86

2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P2-P5-P7 2,00 6,30 8,560 107,86

2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P3-P8 2,00 12,60 8,560 215,71

Parziale mq 1́ 256,61

SOMMANO mq 1́ 415,97 35,61 50 4́22,69

118 / 118 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM25_E03.0 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
10.020.C dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ... e i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

FONDAZIONE

FONDAZIONE
Platea 1 68,62 0,600 41,17
Platea 2 135,89 0,600 81,53

Parziale mc 122,70

CAMERA DI MANOVRA

CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P7-P8 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P2-P7 12,60 0,400 2,400 12,10
Parete P3-P8 12,60 0,400 2,400 12,10

Parziale mc 31,88

SERBATOIO

SERBATOIO
Parete P2-P1 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P2-P3 4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P4-P5 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P6-P7-P8 9,20 0,400 8,560 31,50

4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P1-P4-P6 6,30 0,400 8,560 21,57

6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P2-P5-P7 6,30 0,400 8,560 21,57

6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P3-P8 12,60 0,400 8,560 43,14

Parziale mc 251,32

Setti divisori interno vasca

Setti divisori interno vasca
2,00 6,50 0,400 6,000 31,20

Parziale mc 31,20

SOMMANO mc 437,10 182,52 79 7́79,49

119 / 119 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03.0 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
40.010.C compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio zincato in barre.

Vedi voce n° 118 [mc 437.10] 70,000 30 5́97,00

SOMMANO kg 30 5́97,00 4,48 137 0́74,56

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 681́ 865,23
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R I P O R T O 1́ 681́ 865,23

120 / 120 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in
CAM25_E03.0 PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto;
50.010.A forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature

di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella
parte centrale del getto

Attacco Fondazione-Pareti Vasche

Attacco Fondazione-Pareti Vasche

Pareti Perimetrali *(lung.=12,20+12,20+8,8+8,8) 42,00 42,00
Parete divisoria tra le vasche 8,80 8,80

SOMMANO ml 50,80 17,20 873,76

121 / 121 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati,
CAM25_E12.0 mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica
50.020.A e cartone Kraft, compresa l'asportazione d ... e sodica, la riparazione

di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni
di almeno 4 cm ai bordi

(lung.=13,60+13+13,60) 40,20 10,000 402,00

SOMMANO mq 402,00 45,36 18 2́34,72

122 / 122 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
CAM25_E12.0 fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
50.025.A Impermeabilizzazione della superficie contro terra d ... pannelli con

sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature
con sigillante a base di bentonite sodica

40,20 1,500 60,30

SOMMANO mq 60,30 48,81 2 9́43,24

123 / 123 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato
CAM25_E04.0 con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e
25.010.D laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per

superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 30 cm

Vasche

Vasche
Solaio Cemento Armato 51,93
Solaio Cemento Armato 51,94

Camera di Manovra

Camera di Manovra
Solaio Cemento Armato 43,93

SOMMANO mq 147,80 90,62 13 3́93,64

124 / 124 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM25_E12.0 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
20.020.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... -15 cm

alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Impermeabilizzazione Copertura

Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80

SOMMANO mq 147,80 40,88 6 0́42,06

125 / 125 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume Strato di
CAM25_E12.0 zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume
60.080.A ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera pe ...  e/o strato

di protezione e separazione, la stesura del materile e la
regolarizzazione degli strati a strati successivi.
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 147,80 1́ 723 3́52,65
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R I P O R T O 147,80 1́ 723 3́52,65

SOMMANO mq 147,80 57,86 8 5́51,71

126 / 126 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo
CAM25_A01.0 di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo
40.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e

pistonatura

Ricoprimento copertura serbatoio con terreno

Ricoprimento copertura serbatoio con terreno
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 0,450 66,51

SOMMANO mc 66,51 20,80 1́ 383,41

127 / 127 Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina
CAM25_V07.0 e rivestimenti.
10.190.B Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata

mediante la tecnica dell'i ...  terreno; il tutto distribuito in unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione
(idroseminatrici).
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80

SOMMANO mq 147,80 1,03 152,23

128 / 128 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di
CAM25_E07.0 pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
50.010.B eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita

del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame calcareo
Drenaggio a tergo dei muri esterni
Parete Posteriore 13,00 1,000 10,000 130,00
Parete Laterale 13,60 1,000 6,000 81,60

SOMMANO mc 211,60 35,30 7 4́69,48

129 / 129 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Reinterro intercapedine a monte del serbatoio 69,02 14,00 966,28

SOMMANO mc 966,28 3,60 3 4́78,61

130 / 130 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di
CAM25_E07.0 polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche
05.040.A come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, ... nti o come masso
(CAM) di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20

N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm
Si considera uno spessore medio pari a 15 cm

Massetto delle Pendenze

Massetto delle Pendenze
2,00 5,90 8,800 0,150 15,58

SOMMANO mc 15,58 546,67 8 5́17,12

131 / 131 Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica bicomponente
AP12 elastica per impermeabilizzare vasche per acqua potabile e opere

idrauliche in genere non permanentemente esposte a ... n uno
spessore finale di circa 2 mm per un consumo di circa 2,5 kg/m².
Compreso e compensato nel prezzo l'idoneo primer.

Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca

Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca

Fondo Vasche 2,00 8,80 5,900 103,84
Pareti Interne *(lung.=8,8+8,8+5,9+5,9) 2,00 29,40 6,500 382,20

SOMMANO mq 486,04 78,00 37 9́11,12

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 790 8́16,33
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R I P O R T O 1́ 790 8́16,33

132 / 132 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 112 [mc 1 694.00] 1́ 694,00
a detrarre materiale riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 129 [mc 966.28] -966,28
Vedi voce n° 126 [mc 66.51] -66,51

a detrarre materiale per rinterro imgombro vecchio serbatoio demolito

a detrarre materiale per rinterro imgombro vecchio serbatoio 
demolito

-639,00

Sommano positivi mc 1́ 694,00
Sommano negativi mc -1́ 671,79

SOMMANO mc 22,21 13,83 307,16

133 / 133 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 132 [mc 22.21] 2,00 44,42

SOMMANO mc/ 5km 44,42 5,63 250,08

134 / 134 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
CAM25_E18.0 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
50.010.A 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia

lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1
e 2,4 W/m²K. Ad un battente
Porta esterna 1,00 1,000 2,200 2,20

Porte Vasche 2,00 1,000 2,000 4,00

SOMMANO mq 6,20 371,60 2 3́03,92

135 / 135 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra,
CAM25_E18.0 ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o
50.075.B apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole per ogni battente

mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.
Realizzati in lamiera 15/10

2,00 1,000 1,500 3,00

SOMMANO cad 3,00 174,18 522,54

136 / 136 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM25_E19.0 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
10.070.C eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie,
(CAM) la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.

Ringhiere e inferriate semplici
Si considera un peso di 30 kg/m

Parapetto per passerella di ispezione vasche 12,00 30,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 10,29 3 7́04,40

137 / 137 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM25_E19.0 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
10.010.B IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.
(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe

di esecuzione EXC3

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 797 9́04,43
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R I P O R T O 1́ 797 9́04,43

Per realizzazione passerella in acciaio di ispezione alle vasche
15,00 1,50 25,000 562,50

SOMMANO kg 562,50 4,69 2 6́38,13

138 / 138 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
CAM25_E19.0 S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
30.010.A ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
(CAM) completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

Si considera un peso di 30 kg/mq

Zona Ingresso 40,00 30,000 1́ 200,00

Passerella per ispezione vasche 12,20 1,500 30,000 549,00

SOMMANO kg 1́ 749,00 9,69 16 9́47,81

139 / 139 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara con gabbia, a una
AP11 rampa, altezza fino a 9.6 m. La scala fissa per facciate conforme alle

norme DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ... abbia di
sicurezza.

Completo di ogni onere e magistero per fornire il lavoro completo e
realizzato alla regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 0́94,00 5 0́94,00

140 / 140 Fornitura e posa in opera di apparecchiature idraulica in camera di
AP10 manovra nuovo serbatorio come da schema idraulico allegato al

progetto.

Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41́ 627,00 41́ 627,00

141 / 141 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 0,40 60,00 0,500 1,250 15,00

SOMMANO mc 15,00 5,23 78,45

142 / 142 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 0,40 60,00 0,500 1,250 15,00

SOMMANO mc 15,00 11,23 168,45

143 / 143 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 864 4́58,27
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R I P O R T O 1́ 864 4́58,27

in ragione del 20% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 0,20 60,00 0,500 1,250 7,50

SOMMANO mc 7,50 34,18 256,35

144 / 144 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_U01.0 esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.E successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,

nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 81,34 4 8́80,40

145 / 145 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

60,00 0,500 0,350 10,50
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN150 *(larg.=0,075*0,075) 60,00 0,006 3,140 -1,13

Sommano positivi mc 10,50
Sommano negativi mc -1,13

SOMMANO mc 9,37 49,48 463,63

146 / 146 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave

60,00 0,500 0,900 27,00

SOMMANO mc 27,00 30,69 828,63

147 / 147 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00] 0,70 10,50

SOMMANO mc 10,50 13,83 145,22

148 / 148 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 871́ 032,50
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R I P O R T O 1́ 871́ 032,50

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00] 0,30 4,50

SOMMANO mc 4,50 44,40 199,80

149 / 149 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Asfalti

Asfalti

Demolizioni

Demolizioni

Scavi

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00] 15,00

SOMMANO mc 15,00 7,49 112,35

150 / 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
AP01 ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in

calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC Ø125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 545,00 1́ 545,00

151 / 151 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
CAM25_U04.0 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
20.078.A che alla sommità corrispondente al livello  ... zione.Posto su di un

preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante
Pozzetti tipo A
Pozzetti tipo B
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00] 90,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 5,97 537,30

152 / 152 Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in
AP07 opera compreso ogni onere e magistero.

Per pozzetto di tipo A

Per pozzetto di tipo A
in ragione di una media di 2 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno

Per pozzetto di tipo B

Per pozzetto di tipo B
in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00] 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 7,30 876,00

153 / 153 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
CAM25_U01.0 con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
50.010.G esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, c ... ei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 691,20 1́ 382,40

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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R I P O R T O 1́ 875 6́85,35

154 / 154 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
AP04 in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223

corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con  ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio fino a 16 ATM a due flange.
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 362,00 724,00

155 / 155 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP06 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del

colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 1,20 72,00

156 / 156 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di
CAM25_R02.0 fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
20.005.B compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza.
(CAM) Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento

armato e muratura, vuoto per pieno.

Vasca 71,30 6,100 434,93
Camera di Manovra 15,40 10,900 167,86

SOMMANO mc 602,79 18,94 11́ 416,84

157 / 157 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Pareti Vasca 24,00 0,400 6,100 58,56
Solaio Vasca 71,30 0,300 21,39
Fondazione Vasca 71,30 0,600 42,78

Pareti Camera di Manovra *(par.ug.=10,80+3,93) 14,73 10,900 160,56
Solaio Camera di Manovra 15,41 0,300 4,62
Fondazione Camera di Manovra 15,41 0,600 9,25

SOMMANO mc 297,16 44,40 13 1́93,90

158 / 158 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro imgombro vecchio serbatoio demolito

Rinterro imgombro vecchio serbatoio demolito 639,00

SOMMANO mc 639,00 3,60 2 3́00,40

159 / 159 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo
CAM25_L01.0 mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
60.090.C verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ...  con cristallo

mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro
modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,02 227,02
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160 / 160 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo
CAM25_L01.0 salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da
50.060.D sganciatore differenziale ad alta sensibilità ave ... ettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m

1,00

SOMMANO cad 1,00 178,53 178,53

161 / 161 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione
CAM25_L01.0 nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
30.030.J conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o

elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Linea prese 1,00
Linea Luci 1,00
Linea sensori 1,00
Linea apparecchiature telecontrollo 1,00
Linea extra 1,00

SOMMANO cad 5,00 205,73 1́ 028,65

162 / 162 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE
CAM25_L02.1 da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione,
70.060.L custodia in tecnopolimero, grado di protezione f ... e IP 44 per

16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650
°C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V

2,00

SOMMANO cad 2,00 76,92 153,84

163 / 163 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di
CAM25_L01.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.020.O conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... lle tracce, fori

e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante
con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 33,05 330,50

164 / 164 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM25_L01.0 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.010.T conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con
cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 33,98 339,80

165 / 165 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM25_L01.0 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
10.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A Punto luce in vista IP 5X

Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 5,00 59,94 299,70

166 / 166 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
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CAM25_L01.0 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
10.110.F distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... ce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta

Ingresso Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 5,00 82,30 411,50

167 / 167 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per
CAM25_L03.1 montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
00.040.A policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato
(CAM) direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di

protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm

Camera di Manovra 3,00

SOMMANO cad 3,00 99,45 298,35

168 / 168 Lampade a LED con riflettore Lampada a LED con riflettore Ø 134,
CAM25_L03.0 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W
40.010.N Vasche serbatorio 2,00
(CAM)

SOMMANO cad 2,00 30,15 60,30

169 / 169 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori
CAM25_L05.0 Sezione 25x3 mm
10.040.A 0,30 0,30

SOMMANO m 0,30 26,29 7,89

170 / 170 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM25_L05.0 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
20.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
1,00

SOMMANO cad 1,00 121,99 121,99

171 / 171 Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d’arte, di sistema
AP13 integrato di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per la

misura in continuo di parametri idraulici e chim ... o, nel rispetto
delle norme CEI, UNI EN ISO 7027 (torbidità) e delle buone
pratiche di installazione in ambienti idrici.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 2́13,00 12 2́13,00

Partitore  (SpCat 2)
Partitore  (Cat 3)

172 / 172 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per camera di manovra
AP09 come da layout idraulico.

Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 44 9́32,00 44 9́32,00

173 / 173 Fornitura e posa in opera di trasmettitori/indicatori di pressione con
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AP14 sensore ceramico, completo di raccordi, cablaggi e accessori, per
misura della pressione su condotta in camera di manovra/partitore
acquedottistico, compresi collegamenti elettrici, prove e taratura a
perfetta regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 1́78,00 5 1́78,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 969 1́73,56

T O T A L E   euro 1́ 969 1́73,56
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Adduttrici 715 3́59,64

 
 002 Partitore 50 1́10,00

 
 003 Serbatoi 1́ 203 7́03,92

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 969 1́73,56
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 001 Realizzazione adduttrice di collegamento al nuovo Serbatoio Guanni 12 4́70,45 0,633

 
 002 Realizzazione addutrici per San Gaetano e Toppola (Bicondotta) 702 8́89,19 35,695

 
 003 Partitore 50 1́10,00 2,545

 
 004 Serbatoio San Gaetano 610 8́80,15 31,022

 
 005 Serbatoio Guanni 592 8́23,77 30,105

Totale CATEGORIE euro 1́ 969 1́73,56 100,000
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