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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Adduttrici (SpCat1)
Realizzazione addutrici per San Gaetano e Toppola
(Bicondotta) (Cat 2)
1/1 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02.0 |armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
10.050.A eseguito con lausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Tratto in bicondotta @150-0150 2,00{ 2000,00 4'000,00
SOMMANO ml 4°000,00 4,10 16°400,00
2/2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_UO05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
10.020.A mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.
Tratto in bicondotta @150-@150 *(H/peso=0,07+0,03) 2000,00 0,800 0,100 160,00
SOMMANO mc 160,00 18,00 2'880,00
3/3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25 U05.0 |mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
10.022.A una distanza massima di 5 km.
Tratto in bicondotta @150-0150 2000,00 0,800 0,300 480,00
SOMMANO mc 480,00 7,23 3'470,40
4/4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
Tratto in bicondotta @150-@150 *(H/peso=0,5+0,35) 0,40/ 2000,00 0,800 0,850 544,00
SOMMANO mc 544,00 5,23 2'845,12
5/5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
Tratto in bicondotta @100-@150 *(H/peso=0,5+0,35) 0,40/ 2000,00 0,800 0,850 544,00
SOMMANO mc 544,00 11,23 6°109,12
6/6 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 _EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi
il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare
Tratto in bicondotta *(H/peso=,5+0,35) 0,20/ 2000,00 0,800 0,850 272,00
SOMMANO mc 272,00 34,18 9296,96
A RIPORTARE 41°001,60

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41'001,60
7/17 Rimozione di tubi in ghisa/acciaio/pead per condotte idriche, poste
APO8 in terreno, escluso lo scavo, compreso le demolizioni della condotta
e degli eventuali vecchi pozzetti in cement ... | materiale di risulta
fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare 'opera finita
a perfetta opera d'arte.
1000,00 1°000,00
1000,00 1°000,00
SOMMANO m 2°000,00 17,00 34°000,00
8/8 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_UO01.0 |esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.E successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,
nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm
Tratto in bicondotta @150
2000,00 2°000,00
2000,00 2°000,00
SOMMANO m 4’000,00 81,34 325°360,00
9/9 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Tratto in bicondotta @150-@150 2000,00 0,800 0,350 560,00
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN 150 *(larg.=0,075*0,075) 2000,00 0,006 3,140 -37,68
Tubazione DN150 *(larg.=0,075*0,075) 2000,00 0,006 3,140 -37,68
Sommano positivi mc 560,00
Sommano negativi me -75,36
SOMMANO mc 484,64 49,48 23'979,99
10/ 10 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25 EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
Tratto in bicondotta @150-0150 2000,00 0,800 0,500 800,00
SOMMANO mc 800,00 30,69 24°552,00
11/11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25 _TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume
Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 0,70 112,00
Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 0,70 336,00
Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 0,70 380,80
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 0,70 380,80
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 0,70 190,40
A RIPORTARE 1°400,00 448°893,59

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17400,00 448°893,59
SOMMANO mc 1'400,00 13,83 19°362,00
12/12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25_T01.0 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume
Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 0,30 48,00
Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 0,30 144,00
Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 0,30 163,20
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 0,30 163,20
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 0,30 81,60
SOMMANO mc 600,00 44,40 26'640,00
13/13 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25 TO01.0 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Asfalti
Vedi voce n° 2 [mc 160.00] 160,00
Demolizioni
Vedi voce n° 3 [mc 480.00] 480,00
Scavi
Vedi voce n° 4 [mc 544.00] 544,00
Vedi voce n° 5 [mc 544.00] 544,00
Vedi voce n° 6 [mc 272.00] 272,00
SOMMANO mc 2°000,00 7,49 147980,00
14/ 14 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
APO1 ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC @125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea
Si prevede un pozzetto ogni 200 m *(par.ug.=1960/200+0,2) 10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 1'545,00 15°450,00
15/15 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
CAM25_U04.0 [9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
20.078.A che alla sommita corrispondente al livello ... zione.Posto su di un
preesistente  pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante
Pozzetti
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] 90,000 900,00
SOMMANO kg 900,00 5,97 5'373,00
16/16 Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in
APO7 opera compreso ogni onere € magistero.
Per pozzetti
A RIPORTARE 530°698,59

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

530°698,59

17/17
CAM25_U01.0
50.010.G

18/18
AP04

19/19
AP02

20/20
APO03

21/21
AP06

22/22
APO5

in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00]

SOMMANO kg

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, ¢ ... ei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150

Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] *(par.ug.=2*2)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223
corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio finoa 16 ATM a due flange.

Vedi voce n° 14 [cadauno 10.00] *(par.ug.=2*2)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico in ghisa, da DN100 a
DN150., per pressioni di esercizio fino a 25 ATM, completo di
galleggiante, flange di attacco nel peso di Kg. 20 ... o meno 5%) e
materiali di giunzione; compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

San Gaetano

Toppole

SOMMANO cadauno

Realizzazione di scarico su tubazione in ghisa, mediante T a 3
flangie, cartelle e flangie su tubazione in polietilene, saracinesca di
scarico DN 60, tazza; compreso ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

San Gaetano
Toppole

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del
colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Tratto in bicondotta @150-@150

SOMMANO m

Apprestamenti di opere particolari in corrispondenza dei servizi
pubblici nel sottosuolo (ENEL, TELECOM, ACQUA, GAS,
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, etc) senza la loro rimozione,
interrati ... zione dovuta a guasto €/o rottura; compreso inoltre ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

4,00

4,00

4,00

2,00

2000,00

30,000

17200,00

17200,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2,00
2,00

4,00

1,00
1,00

2,00

4°000,00

4°000,00

115,00

7,30

691,20

362,00

604,00

1°107,00

1,20

8760,00

27'648,00

14°480,00

2'416,00

2214,00

4800,00

A RIPORTARE

115,00

591016,59

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,00 591°016,59
SOMMANO cadauno 115,00 220,00 25°300,00
23/23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_UO05.0 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Tratto in bicondotta @150-0150 2000,00 0,800 0,300 480,00
SOMMANO mc 480,00 28,06 13°468,80
24 /24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05.0 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
20.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Ripristino provvisorio da realizzarsi fino al piano di rotolamento 2000,00 0,800 0,100 160,00
SOMMANO mg/cm 160,00 2,59 414,40
25/25 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM25_U05.0 |fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori
fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
Tratto in bicondotta @150-@150 2000,00 3,000 3,000 18°000,00
SOMMANO mg/cm 18°000,00 1,05 187900,00
26/26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
CAM25_U05.0 |da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
20.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Tratto in bicondotta @150-0150 2000,00 3,000 3,000( 18°000,00
SOMMANO mg/cm 18°000,00 2,85 51°300,00
27127 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25 _TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Tratto in bicondotta @150-@150 2000,00 3,000 0,030 180,00
SOMMANO mc 180,00 13,83 2489,40
Realizzazione adduttrice di collegamento al nuovo Serbatoio
Guanni (Cat 1)
28/28 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
0,40 90,00 0,600 1,250 27,00
A RIPORTARE 27,00 702°889,19

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,00 702°889,19
SOMMANO mc 27,00 5,23 141,21
29/29 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
0,40 90,00 0,600 1,250 27,00
SOMMANO mc 27,00 11,23 303,21
30/30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi
il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare
0,20 90,00 0,600 1,250 13,50
SOMMANO mc 13,50 34,18 461,43
31/31 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_UO01.0 |esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.D successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,
nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 125 mm
90,00 90,00
SOMMANO m 90,00 73,93 6'653,70
32/32 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
Tratto in bicondotta @150-0150 90,00 0,600 0,350 18,90
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN125 *(larg.=3,14*0,125"2/4) 90,00 0,012 3,140 -3,39
Sommano positivi mc 18,90
Sommano negativi mc -3,39
SOMMANO mc 15,51 49,48 767,43
33/33 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25 EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
(H/peso=1,25-0,35) 90,00 0,600 0,900 48,60
SOMMANO mc 48,60 3,60 174,96
34/34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
A RIPORTARE 711°391,13

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7117391,13
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume
Asfalti
Demolizioni
Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 0,70 18,90
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 0,70 18,90
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 0,70 9,45
a detrarre materiale reinterrato
Vedi voce n° 33 [mc 48.60] 0,70 -34,02
Sommano positivi mc 47,25
Sommano negativi mc -34,02
SOMMANO mc 13,23 13,83 182,97
35/35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25 _TO01.0 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume
Asfalti
Demolizioni
Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 0,30 8,10
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 0,30 8,10
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 0,30 4,05
SOMMANO mc 20,25 44,40 899,10
36/36 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Asfalti
Demolizioni
Scavi
Vedi voce n° 28 [mc 27.00] 27,00
Vedi voce n° 29 [mc 27.00] 27,00
Vedi voce n° 30 [mc 13.50] 13,50
SOMMANO mc 67,50 7,49 505,58
37/37 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP0O6 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del
colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
90,00 90,00
SOMMANO m 90,00 1,20 108,00
38/38 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
A RIPORTARE 713°086,78

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 713°086,78
CAM25_UO05.0 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Realizzazione pista di accesso al nuovo serbatoio
90,00 3,000 0,300 81,00
SOMMANO mc 81,00 28,06 2272,86
Serbatoi (SpCat 3)
Serbatoio San Gaetano (Cat 4)
39/39 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
CAM25_EO01.0 |mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
00.010.A profondita di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (2250
mc)
0,05 2250,000 112,50
SOMMANO mq 112,50 0,95 106,88
40/40 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.A anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (2250
mc)
0,05 2250,000 112,50
SOMMANO mc 112,50 4,49 505,13
41/41 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.B anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Si stima una percentuale del 10% del totale volume di scavo (2250
mc)
0,10 2250,000 225,00
SOMMANO mc 225,00 10,35 2328,75
42/42 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.D anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... iere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
Si stima una percentuale del 80% del totale volume di scavo (2250
mc)
0,80 2250,000 17800,00
SOMMANO mc 1'800,00 29,74 53°532,00
43 /43 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25_T01.0 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 39 [mq 112.50] 112,50
Vedi voce n° 40 [mc 112.50] 112,50
Vedi voce n° 41 [mc 225.00] 225,00
A RIPORTARE 450,00 771°832,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450,00 771'832,40
Vedi voce n° 42 [mc 1 800.00] 17800,00
SOMMANO mc 2250,00 7,49 16'852,50
44 /44 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM25 E03.0 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D
10.010.C max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore,
(CAM) nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Realizzazione magrone
Platea Vasche 151,00 0,200 30,20
Platea Camera di Manovra 83,00 0,200 16,60
SOMMANO mc 46,80 156,29 7314,37
45 /45 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM25 P03.0 |basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
10.065.A modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati.. Per il 1°mese o frazione
(lung.=13,6+13,6+13+13) 2,00 53,20 11,500 1223,60
SOMMANO mq 1223,60 19,36 23°688,90
46 / 46 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
CAM25 P03.0 |completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A
10.020.C quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o
frazione
26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 25,49 662,74
47747 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
FONDAZIONE
Platea 1 37,81 0,600 22,69
Platea 2 47,41 0,600 28,45
Parziale mq 51,14
SOMMANO mq 51,14 28,88 1'476,92
48 /48 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25 E03.0 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P7-P8 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P2-P7 2,00 12,60 2,400 60,48
Parete P3-P8 2,00 12,60 2,400 60,48
Parziale mq 159,36
SERBATOIO
Parete P2-P1 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P2-P3 2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P4-P5 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P6-P7-P8 2,00 9,20 8,560 157,50
2,00 4,00 8,560 68,48
A RIPORTARE 768,82 821'827,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 768,82 821'827,83
Parete P1-P4-P6 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P2-P5-P7 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P3-P8 2,00 12,60 8,560 215,71
Parziale mq 1256,61
SOMMANO mq 1'415,97 35,61 50'422,69
49/49 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM25 E03.0 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
10.020.C dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
FONDAZIONE
Platea 1 68,62 0,600 41,17
Platea 2 135,89 0,600 81,53
Parziale mc 122,70
CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P7-P8 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P2-P7 12,60 0,400 2,400 12,10
Parete P3-P8 12,60 0,400 2,400 12,10
Parziale mc 31,88
SERBATOIO
Parete P2-P1 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P2-P3 4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P4-P5 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P6-P7-P8 9,20 0,400 8,560 31,50
4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P1-P4-P6 6,30 0,400 8,560 21,57
6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P2-P5-P7 6,30 0,400 8,560 21,57
6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P3-P8 12,60 0,400 8,560 43,14
Parziale mc 251,32
Setti divisori interno vasca
2,00 6,50 0,400 6,000 31,20
Parziale mc 31,20
SOMMANO mc 437,10 182,52 79779,49
50/50 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03.0 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
40.010.C compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio zincato in barre.
Vedi voce n° 49 [mc 437.10] 70,000/ 30°597,00
SOMMANO kg 30°597,00 4,48 137°074,56
51/51 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in
CAM25_E03.0 |PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto;
50.010.A forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature
di continuita e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella
parte centrale del getto
Attacco Fondazione-Pareti Vasche
Pareti Perimetrali *(lung.=12,20+12,20+8,8+8,8) 42,00 42,00
Parete divisoria tra le vasche 8,80 8,80
SOMMANO ml 50,80 17,20 873,76
A RIPORTARE 1089'978,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°089°978,33
52/52 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati,
CAM25_E12.0 |mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica
50.020.A e cartone Kraft, compresa l'asportazione d ... e sodica, la riparazione
di eventuali irregolarita della superficie di posa e le sovrapposizioni
di almeno 4 cm ai bordi
(lung.=13,60+13+13,60) 40,20 10,000 402,00
SOMMANO mq 402,00 45,36 18'234,72
53/53 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
CAM25_E12.0 |fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
50.025.A Impermeabilizzazione della superficie contro terra d ... pannelli con
sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature
con sigillante a base di bentonite sodica
40,20 1,500 60,30
SOMMANO mq 60,30 48,81 2'943,24
54/54 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato
CAM25_E04.0 |con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e
25.010.D laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per
superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 30 cm
Vasche
Solaio Cemento Armato 51,93
Solaio Cemento Armato 51,94
Camera di Manovra
Solaio Cemento Armato 43,93
SOMMANO mq 147,80 90,62 13°393,64
55/55 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM25_E12.0 |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
20.020.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata ¢ ... -15 cm
alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 147,80
SOMMANO mq 147,80 40,88 6'042,06
56/56 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume Strato di
CAM25_E12.0 |zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume
60.080.A ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera pe ... e/o strato
di protezione e separazione, la stesura del materile e la
regolarizzazione degli strati a strati successivi.
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 147,80
SOMMANO mq 147,80 57,86 8'551,71
57157 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo
CAM25 A01.0 |di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo
40.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e
pistonatura
Ricoprimento copertura serbatoio con terreno
Vedi voce n° 54 [mq 147.80] 0,450 66,51
SOMMANO mc 66,51 20,80 1383,41
A RIPORTARE 1'140°527,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'140°527,11

58/58
CAM25_V07.0
10.190.B

59/59
CAM25_E07.0
50.010.B

60/ 60
CAM25_E01.0
40.010.A

61/61
CAM25_E07.0
05.040.A
(CAM)

62/62
AP12

63/63
CAM25_TO01.0
10.010.A

Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina
e rivestimenti.

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dell'i ... terreno; il tutto distribuito in unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione
(idroseminatrici).

Vedi voce n° 54 [mq 147.80]

SOMMANO mq

Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di
pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita
del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame calcareo

Drenaggio a tergo dei muri esterni

Parete Posteriore

Parete Laterale

SOMMANO mc

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi

Reinterro intercapedine a monte del serbatoio

SOMMANO mc

Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di
polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche
come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, ... nti 0 come masso
di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20
N/mm? spessore nel punto minimo 2 cm

Si considera uno spessore medio pari a 15 cm

Massetto delle Pendenze

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica bicomponente
elastica per impermeabilizzare vasche per acqua potabile e opere
idrauliche in genere non permanentemente esposte a ... n uno
spessore finale di circa 2 mm per un consumo di circa 2,5 kg/m?2
Compreso e compensato nel prezzo l'idoneo primer.
Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca

Fondo Vasche
Pareti Interne *(lung.=8,8+8,8+5,9+5,9)

SOMMANO mq

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 43 [mc 2 250.00]

a detrarre materiale riutilizzato in cantiere

Vedi voce n° 60 [mc 854.00]

Vedi voce n° 57 [mc 66.51]

Sommano positivi mc

61,00

2,00

2,00
2,00

13,00
13,60

14,00

5,90

8,80
29,40

1,000
1,000

8,800

5,900

10,000
6,000

0,150

6,500

147,80

147,80

130,00
81,60

211,60

854,00

854,00

15,58

15,58

103,84
382,20

486,04

2250,00

-854,00
-66,51

2250,00

1,03 152,23

35,30 7°'469,48

3,60 3°074,40

546,67 8'517,12

78,00 37°911,12

A RIPORTARE

1'329,49

1'197°651,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'329,49 1'197°651,46
Sommano negativi mc -920,51
SOMMANO mc 1'329,49 13,83 187386,85
64/ 64 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25 TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 63 [mc 1 329.49] 2,00 2658,98
SOMMANO mc/ 5km 2658,98 5,63 14°970,06
65/ 65 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
CAM25 _E18.0 |zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
50.010.A 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1
e 2,4 W/m?K. Ad un battente
Porta esterna 1,00 1,000 2,200 2,20
Porte Vasche 2,00 1,000 2,000 4,00
SOMMANO mq 6,20 371,60 2303,92
66/ 66 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra,
CAM25_E18.0 |ad uno o piu battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o
50.075.B apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole per ogni battente
mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.
Realizzati in lamiera 15/10
2,00 1,000 1,500 3,00
SOMMANO cad 3,00 174,18 522,54
67/67 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM25 E19.0 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
10.070.C eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie,
(CAM) la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si considera un peso di 30 kg/m
Parapetto per passerella di ispezione vasche 12,00 30,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 10,29 3'704,40
68 /68 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM25_E19.0 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
10.010.B IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.
(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe
di esecuzione EXC3
Per realizzazione passerella in acciaio di ispezione alle vasche
15,00 1,50 25,000 562,50
SOMMANO kg 562,50 4,69 2'638,13
69 /69 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
CAM25 E19.0 [S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
30.010.A ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
(CAM) completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Si considera un peso di 30 kg/mq
Zona Ingresso 40,00 30,000 1200,00
Passerella per ispezione vasche 12,20 1,500 30,000 549,00
A RIPORTARE 17749,00 1240°177,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1749,00 1240°177,36
SOMMANO kg 17749,00 9,69 167947,81
70/70 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara con gabbia, a una
AP11 rampa, altezza fino a 9.6 m. La scala fissa per facciate conforme alle
norme DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 ¢ DIN EN ... abbia di
sicurezza.
Completo di ogni onere e magistero per fornire il lavoro completo e
realizzato alla regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 57094,00 5094,00
71/71 Fornitura e posa in opera di apparecchiature idraulica in camera di
AP10 manovra nuovo serbatorio come da schema idraulico allegato al
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 41°627,00 41°627,00
72/ 72 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25 R02.0 |armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
10.050.A eseguito con lausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Collegamento Uscita Serbatorio a Rete Esistente 2,00 10,00 20,00
SOMMANO ml 20,00 4,10 82,00
73/73 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_UO05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
10.020.A mezzi meccanici, compreso lallontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente *(H/
peso=0,07+0,03) 10,00 0,500 0,100 0,50
SOMMANO mc 0,50 18,00 9,00
74174 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25 U05.0 |mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
10.022.A una distanza massima di 5 km.
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 0,500 0,300 1,50
SOMMANO mc 1,50 7,23 10,85
75175 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 _EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
(H/peso=0,5+0,35) 0,40 10,00 0,500 0,850 1,70
SOMMANO mc 1,70 5,23 8,89
A RIPORTARE 13037956,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13037956,91
76/76 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
(H/peso0=0,5+0,35) 0,40 10,00 0,500 0,850 1,70
SOMMANO mc 1,70 11,23 19,09
771177 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi
il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
in ragione del 20% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente *(H/
peso=,5+0,35) 0,20 10,00 0,500 0,850 0,85
SOMMANO mc 0,85 34,18 29,05
78 /78 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
CAM25_UO01.0 |esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
10.010.E successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,
nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 81,34 813,40
79/79 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
CAM25_U04.0 |da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
10.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
10,00 0,500 0,350 1,75
a detrarre volume tubazione
Tubazione DN 150 *(larg.=0,075*0,075) 10,00 0,006 3,140 -0,19
Sommano positivi mc 1,75
Sommano negativi mc -0,19
SOMMANO mc 1,56 49,48 77,19
80/80 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
10,00 0,500 0,500 2,50
SOMMANO mc 2,50 30,69 76,73
81/81 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
in ragione del 70% del volume
Asfalti
A RIPORTARE 1304'972,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1304°972,37
Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,70 0,35
Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 0,70 1,05
Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 0,70 1,19
SOMMANO mc 2,59 13,83 35,82
82/82 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25 _T01.0 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
in ragione del 30% del volume
Asfalti
Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,30 0,15
Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 0,30 0,45
Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 0,30 0,51
SOMMANO mc L11 44,40 49,28
83/83 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25 TO01.0 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Asfalti
Vedi voce n° 73 [mc 0.50] 0,50
Demolizioni
Vedi voce n° 74 [mc 1.50] 1,50
Scavi
Vedi voce n° 75 [mc 1.70] 1,70
SOMMANO mc 3,70 7,49 27,71
84 /84 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
APO1 ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC @125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'545,00 1'545,00
85/85 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
CAM25 _U04.0 [9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
20.078.A che alla sommita corrispondente al livello ... zione.Posto su di un
preesistente  pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante
Pozzetti tipo A
Pozzetti tipo B
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 90,000 90,00
SOMMANO kg 90,00 597 537,30
86 /86 Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in
A RIPORTARE 1307°167,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1307°167,48
AP07 opera compreso ogni onere ¢ magistero.
Per pozzetto di tipo A
in ragione di una media di 2 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Per pozzetto di tipo B
in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 4,00 30,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 7,30 876,00
87/87 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
CAM25 _UO01.0 [con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
50.010.G esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, ¢ ... ei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 691,20 1'382,40
88 /88 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
AP04 in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223
corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio finoa 16 ATM a due flange.
Vedi voce n° 84 [cadauno 1.00] 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 362,00 724,00
89/89 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP06 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del
colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 1,20 12,00
90 /90 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05.0 |naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
20.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 0,500 0,300 1,50
SOMMANO mc 1,50 28,06 42,09
91/91 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_UO05.0 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
20.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Ripristino provvisorio da realizzarsi fino al piano di rotolamento 10,00 0,500 0,100 0,50
SOMMANO mg/cm 0,50 2,59 1,30
92/92 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM25 _U05.0 |fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
A RIPORTARE 13107205,27

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)




pag. 19

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1310°205,27
10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori
fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 3,000 3,000 90,00
SOMMANO mg/cm 90,00 1,05 94,50
93/93 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
CAM25 U05.0 |da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
20.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 10,00 3,000 3,000 90,00
SOMMANO mg/cm 90,00 2,85 256,50
94 /94 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25 _TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
10,00 3,000 0,030 0,90
SOMMANO mc 0,90 13,83 12,45
95/95 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo
CAM25 L01.0 |mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
60.090.C verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo
mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro
modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 227,02 227,02
96 /96 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo
CAM25 101.0 |salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da
50.060.D sganciatore differenziale ad alta sensibilita ave ... ettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6+32 A; 8m
1,00
SOMMANO cad 1,00 178,53 178,53
97/97 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione
CAM25 L01.0 |nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
30.030.J conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Linea prese 1,00
Linea Luci 1,00
Linea sensori 1,00
Linea apparecchiature telecontrollo 1,00
Linea extra 1,00
SOMMANO cad 5,00 205,73 1'028,65
98 /98 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE
CAM25 102.1 |da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione,
70.060.L custodia in tecnopolimero, grado di protezione f ... e IP 44 per
1632 A, TP 67 per 63+125 A. Resistenza al filo incandescente 650
A RIPORTARE 1°312°002,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°312°002,92
°C, inclinata: 3p + N+ T, 125 A-230-250 V
2,00
SOMMANO cad 2,00 76,92 153,84
99/99 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di
CAM25_101.0 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.020.0 conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... lle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante
con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 33,05 330,50
100/ 100 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM25 1.01.0 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.010.T conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi, Dorsale con
cavo 2 x 10 mmgq+ T in canaline
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 33,98 339,80
101/ 101 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM25_LO1.0 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
10.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A Punto luce in vista IP 5X
Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 5,00 59,94 299,70
102/ 102 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
CAM25_L01.0 |edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
10.110.F distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... ce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta
Ingresso Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 5,00 82,30 411,50
103 /103 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per
CAM25_L03.1 |montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
00.040.A policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato
(CAM) direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di
protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 Im
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 3,00 99,45 298,35
104/ 104 Lampade a LED con riflettore Lampada a LED con riflettore @ 134,
CAM25 103.0 |15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W
40.010.N Vasche serbatorio 2,00
(CAM)
SOMMANO cad 2,00 30,15 60,30
105/ 105 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori
CAM25 105.0 |Sezione 25x3 mm
A RIPORTARE 13137896,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13137896,91
10.040.A 0,30 0,30
SOMMANO m 0,30 26,29 7,89
106 /106 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM25_L05.0 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
20.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 121,99 121,99
107 /107 Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d’arte, di sistema
AP13 integrato di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per la
misura in continuo di parametri idraulici e chim ... o, nel rispetto
delle norme CEIL, UNI EN ISO 7027 (torbidita) e delle buone
pratiche di installazione in ambienti idrici.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 127213,00 12°213,00
Serbatoio Guanni (Cat 5)
108 /108 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
CAM25_EO01.0 |mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
00.010.A profonditda di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (1694
mc)
0,05 1694,000 84,70
SOMMANO mq 84,70 0,95 80,47
109/ 109 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.A anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Si stima una percentuale del 5% del totale volume di scavo (1694
mc)
0,05 1694,000 84,70
SOMMANO mc 84,70 4,49 380,30
110/110 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.B anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Si stima una percentuale del 10% del totale volume di scavo (1694
mc)
0,10 1694,000 169,40
SOMMANO mc 169,40 10,35 1'753,29
111/111 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
10.010.D anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... iere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
Si stima una percentuale del 80% del totale volume di scavo (1694
mc)
A RIPORTARE 173287453,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°3287453,85
0,80 1694,000 17355,20
SOMMANO mc 1'355,20 29,74 40303,65
112/112 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25 TO01.0 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
30.010.A rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 108 [mq 84.70] 84,70
Vedi voce n° 109 [mc 84.70] 84,70
Vedi voce n° 110 [mc 169.40] 169,40
Vedi voce n° 111 [mc 1 355.20] 17355,20
SOMMANO mc 1'694,00 7,49 12°688,06
113/113 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
CAM25 E03.0 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D
10.010.C max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore,
(CAM) nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Realizzazione magrone
Platea Vasche 151,00 0,200 30,20
Platea Camera di Manovra 83,00 0,200 16,60
SOMMANO mc 46,80 156,29 7°314,37
114/114 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
CAM25 P03.0 |basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
10.065.A modulo scala, realizzato con I'impiego di telai ad H manicotti
spinottati.. Per il 1°mese o frazione
(lung.=13,6+13,6+13+13) 2,00 53,20 11,500 1223,60
SOMMANO mq 1223,60 19,36 23°688,90
115/115 Trabattello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare,
CAM25 _P03.0 |completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A
10.020.C quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o
frazione
26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 25,49 662,74
116/ 116 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.A armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
FONDAZIONE
Platea 1 37,81 0,600 22,69
Platea 2 47,41 0,600 28,45
Parziale mq 51,14
SOMMANO mq 51,14 28,88 1'476,92
117/117 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM25_E03.0 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
30.010.B armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
CAMERA DI MANOVRA
A RIPORTARE 1'414°588,49
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'414°588,49
Parete P2-P3 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P7-P8 2,00 4,00 2,400 19,20
Parete P2-P7 2,00 12,60 2,400 60,48
Parete P3-P8 2,00 12,60 2,400 60,48
Parziale mq 159,36
SERBATOIO
Parete P2-P1 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P2-P3 2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P4-P5 2,00 9,20 8,560 157,50
Parete P6-P7-P8 2,00 9,20 8,560 157,50
2,00 4,00 8,560 68,48
Parete P1-P4-P6 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P2-P5-P7 2,00 6,30 8,560 107,86
2,00 6,30 8,560 107,86
Parete P3-P8 2,00 12,60 8,560 215,71
Parziale mq 1256,61
SOMMANO mq 1'415,97 35,61 50°422,69
118/118 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM25_E03.0 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
10.020.C dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di
(CAM) armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40
FONDAZIONE
Platea 1 68,62 0,600 41,17
Platea 2 135,89 0,600 81,53
Parziale mc 122,70
CAMERA DI MANOVRA
Parete P2-P3 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P7-P8 4,00 0,400 2,400 3,84
Parete P2-P7 12,60 0,400 2,400 12,10
Parete P3-P8 12,60 0,400 2,400 12,10
Parziale mc 31,88
SERBATOIO
Parete P2-P1 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P2-P3 4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P4-P5 9,20 0,400 8,560 31,50
Parete P6-P7-P8 9,20 0,400 8,560 31,50
4,00 0,400 8,560 13,70
Parete P1-P4-P6 6,30 0,400 8,560 21,57
6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P2-P5-P7 6,30 0,400 8,560 21,57
6,30 0,400 8,560 21,57
Parete P3-P8 12,60 0,400 8,560 43,14
Parziale mc 251,32
Setti divisori interno vasca
2,00 6,50 0,400 6,000 31,20
Parziale mc 31,20
SOMMANO mc 437,10 182,52 79°779,49
119/119 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25 _E03.0 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
40.010.C compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
(CAM) Acciaio zincato in barre.
Vedi voce n° 118 [mc 437.10] 70,000/ 30°597,00
SOMMANO kg 30°597,00 4,48 137°074,56
A RIPORTARE 1'681°865,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'681°865,23
120/ 120 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in
CAM25_E03.0 |PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto;
50.010.A forniti e posti in opera compresi gli oneri ... nei casseri, le saldature
di continuita e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella
parte centrale del getto
Attacco Fondazione-Pareti Vasche
Pareti Perimetrali *(lung.=12,20+12,20+8,8+8,8) 42,00 42,00
Parete divisoria tra le vasche 8,80 8,80
SOMMANO ml 50,80 17,20 873,76
121/121 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati,
CAM25_E12.0 |mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica
50.020.A e cartone Kraft, compresa l'asportazione d ... e sodica, la riparazione
di eventuali irregolarita della superficie di posa e le sovrapposizioni
di almeno 4 cm ai bordi
(lung.=13,60+13+13,60) 40,20 10,000 402,00
SOMMANO mq 402,00 45,36 187234,72
122 /122 Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di
CAM25_E12.0 |fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft
50.025.A Impermeabilizzazione della superficie contro terra d ... pannelli con
sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature
con sigillante a base di bentonite sodica
40,20 1,500 60,30
SOMMANO mq 60,30 48,81 2'943,24
123 /123 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato
CAM25_E04.0 |con travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e
25.010.D laterizio, per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per
superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 30 cm
Vasche
Solaio Cemento Armato 51,93
Solaio Cemento Armato 51,94
Camera di Manovra
Solaio Cemento Armato 43,93
SOMMANO mq 147,80 90,62 137393,64
124/ 124 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM25_E12.0 |membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
20.020.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata ¢ ... -15 cm
alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima
membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Impermeabilizzazione Copertura
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80
SOMMANO mq 147,80 40,88 6'042,06
125 /125 Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume Strato di
CAM25_E12.0 |zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume
60.080.A ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera pe ... €/o strato
di protezione e separazione, la stesura del materile e la
regolarizzazione degli strati a strati successivi.
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80
A RIPORTARE 147,80 1'723°352,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147,80 17723°352,65
SOMMANO mq 147,80 57,86 8'551,71
126/ 126 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante 1’utilizzo
CAM25 A01.0 |di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo
40.400.A spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e
pistonatura
Ricoprimento copertura serbatoio con terreno
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 0,450 66,51
SOMMANO mc 66,51 20,80 1'383,41
127/127 Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina
CAM25_V07.0 |e rivestimenti.
10.190.B Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dell'i ... terreno; il tutto distribuito in unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione
(idroseminatrici).
Vedi voce n° 123 [mq 147.80] 147,80
SOMMANO mq 147,80 1,03 152,23
128 /128 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di
CAM25 EO07.0 |pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
50.010.B eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita
del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame calcareo
Drenaggio a tergo dei muri esterni
Parete Posteriore 13,00 1,000 10,000 130,00
Parete Laterale 13,60 1,000 6,000 81,60
SOMMANO mc 211,60 35,30 7'469,48
129/ 129 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Reinterro intercapedine a monte del serbatoio 69,02 14,00 966,28
SOMMANO mc 966,28 3,60 3°478,61
130/ 130 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di
CAM25_E07.0 |polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche
05.040.A come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, ... nti 0 come masso
(CAM) di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20
N/mm? spessore nel punto minimo 2 cm
Si considera uno spessore medio pari a 15 cm
Massetto delle Pendenze
2,00 5,90 8,800 0,150 15,58
SOMMANO mc 15,58 546,67 8'517,12
131/131 Fornitura e posa in opera di membrana poliuretanica bicomponente
AP12 elastica per impermeabilizzare vasche per acqua potabile e opere
idrauliche in genere non permanentemente esposte a ... n uno
spessore finale di circa 2 mm per un consumo di circa 2,5 kg/m?2
Compreso e compensato nel prezzo l'idoneo primer.
Impremeabilizzazione pareti interne e fondo vasca
Fondo Vasche 2,00 8,80 5,900 103,84
Pareti Interne *(lung.=8,8+8,8+5,9+5,9) 2,00 29,40 6,500 382,20
SOMMANO mq 486,04 78,00 37911,12
A RIPORTARE 17790°816,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17790°816,33
132/132 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 112 [mc 1 694.00] 1'694,00
a detrarre materiale riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 129 [mc 966.28] -966,28
Vedi voce n° 126 [mc 66.51] -66,51
a detrarre materiale per rinterro imgombro vecchio serbatoio
demolito
-639,00
Sommano positivi mc 1'694,00
Sommano negativi mc -1671,79
SOMMANO mc 22,21 13,83 307,16
133/133 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25 _TO01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 132 [mc 22.21] 2,00 44,42
SOMMANO mc¢/ 5km 44,42 5,63 250,08
134/ 134 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
CAM25 E18.0 |zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
50.010.A 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1
e 2,4 W/m2K. Ad un battente
Porta esterna 1,00 1,000 2,200 2,20
Porte Vasche 2,00 1,000 2,000 4,00
SOMMANO mq 6,20 371,60 2303,92
135/ 135 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra,
CAM25 E18.0 |ad uno o piu battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o
50.075.B apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole per ogni battente
mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.
Realizzati in lamiera 15/10
2,00 1,000 1,500 3,00
SOMMANO cad 3,00 174,18 522,54
136/ 136 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
CAM25_E19.0 |normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
10.070.C eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie,
(CAM) la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine.
Ringhiere e inferriate semplici
Si considera un peso di 30 kg/m
Parapetto per passerella di ispezione vasche 12,00 30,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 10,29 3704,40
137/137 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM25_E19.0 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
10.010.B IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he verranno pagati a parte.
(CAM) Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe
di esecuzione EXC3
A RIPORTARE 17797°904,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17797°904,43
Per realizzazione passerella in acciaio di ispezione alle vasche
15,00 1,50 25,000 562,50
SOMMANO kg 562,50 4,69 2'638,13
138 /138 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio
CAM25_E19.0 |S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN
30.010.A ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
(CAM) completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
Si considera un peso di 30 kg/mq
Zona Ingresso 40,00 30,000 1200,00
Passerella per ispezione vasche 12,20 1,500 30,000 549,00
SOMMANO kg 17749,00 9,69 16'947,81
139/139 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara con gabbia, a una
AP11 rampa, altezza fino a 9.6 m. La scala fissa per facciate conforme alle
norme DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e¢ DIN EN ... abbia di
sicurezza.
Completo di ogni onere e magistero per fornire il lavoro completo e
realizzato alla regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 5°094,00 5094,00
140/ 140 Fornitura e posa in opera di apparecchiature idraulica in camera di
AP10 manovra nuovo serbatorio come da schema idraulico allegato al
progetto.
Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 41°627,00 41'627,00
141/ 141 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
in ragione del 40% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 0,40 60,00 0,500 1,250 15,00
SOMMANO mc 15,00 5,23 78,45
142/ 142 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25 _EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.B di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e
tufo, scavabili con benna da roccia
in ragione del 40% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente 0,40 60,00 0,500 1,250 15,00
SOMMANO mc 15,00 11,23 168,45
143 /143 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.C di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi
il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee,
con mezzi di demolizione meccanica
A RIPORTARE 1'864°458,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'864°458,27

144 / 144
CAM25_U01.0
10.010.E

145/ 145
CAM25_U04.0
10.010.A

146 / 146
CAM25_E01.0
40.010.B

147/ 147
CAM25_T01.0
10.010.A

148/ 148
CAM25_TO01.0
20.010.A

in ragione del 20% del volume da scavare
Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente

SOMMANO mc

Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita
esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e
successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche,
nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi
e rinterri Diametro 150 mm

Condotta di collegamento alla rete di distribuzione eistente

SOMMANO m

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

a detrarre volume tubazione
Tubazione DN 150 *(larg.=0,075*0,075)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore
a 50 q, per trasporti fino a 10 km

in ragione del 70% del volume

Asfalti

Demolizioni

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

in ragione del 30% del volume

Asfalti

Demolizioni

0,20

0,70

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,500

0,500

0,006

0,500

1,250

0,350

3,140

0,900

7,50

7,50

60,00

60,00

10,50
-1,13

10,50
-1,13

9,37

27,00

27,00

10,50

10,50

34,18 256,35

81,34 4880,40

49,48 463,63

30,69 828,63

13,83 145,22

A RIPORTARE

1'871°032,50

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)




pag. 29

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'871'032,50

149 / 149
CAM25_T01.0
30.010.A

150/ 150
APO1

151/ 151
CAM25_U04.0
20.078.A

152 /152
APO7

153 /153
CAM25_U01.0
50.010.G

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00]

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Asfalti
Demolizioni

Scavi
Vedi voce n° 141 [mc 15.00]

SOMMANO mc

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di sezionamento e
ispezione su condotta idrica, costituito da elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, cl ... e fognaria per scarico
con tubazione in PVC @125 ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

Realizzazione pozzetti di ispezione lungo linea

SOMMANO cadauno

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio
che alla sommita corrispondente al livello ... zione.Posto su di un
preesistente  pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante

Pozzetti tipo A

Pozzetti tipo B

Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00]

SOMMANO kg

Pezzi speciali con giunto elastico per tubazioni in ghisa sferoidale, in
opera compreso ogni onere ¢ magistero.

Per pozzetto di tipo A

in ragione di una media di 2 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno

Per pozzetto di tipo B
in ragione di una media di 4 pezzi per pozzetto di 30 kg cadauno
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00]

SOMMANO kg

Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca
con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, ¢ ... ei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150

Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00]

SOMMANO cad

0,30

4,00

2,00

90,000

30,000

4,50

4,50

15,00

15,00

1,00

1,00

90,00

90,00

120,00

120,00

2,00

2,00

44,40 199,80

7,49 112,35

1°545,00 1'545,00

597 537,30

7,30 876,00

691,20 1'382,40

A RIPORTARE

1'875'685,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'875°685,35
154/ 154 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio con corpo a flange
AP04 in acciaio, attacchi a flange secondo le norme UNI- 2223
corrispondenti alla pressione nominale richiesta, con ... eriori,
compreso ogni altro onere, magistero e materale relativo. Per
pressioni di esercizio finoa 16 ATM a due flange.
Vedi voce n° 150 [cadauno 1.00] 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 362,00 724,00
155/ 155 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
AP0O6 imputrescibile con anima metallica, di larghezza mm 300 - 400, del
colore specifico del sottoservizio da segna ... donea dal piano di
calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 1,20 72,00
156/ 156 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di
CAM25_RO02.0 |fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
20.005.B compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza.
(CAM) Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento
armato e muratura, vuoto per pieno.
Vasca 71,30 6,100 434,93
Camera di Manovra 15,40 10,900 167,86
SOMMANO mc 602,79 18,94 11°416,84
157/ 157 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM25 TO01.0 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
20.010.A demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Pareti Vasca 24,00 0,400 6,100 58,56
Solaio Vasca 71,30 0,300 21,39
Fondazione Vasca 71,30 0,600 42,78
Pareti Camera di Manovra *(par.ug.=10,80+3,93) 14,73 10,900 160,56
Solaio Camera di Manovra 15,41 0,300 4,62
Fondazione Camera di Manovra 15,41 0,600 9,25
SOMMANO mc 297,16 44,40 137193,90
158 /158 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Rinterro imgombro vecchio serbatoio demolito 639,00
SOMMANO mc 639,00 3,60 2300,40
159/ 159 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo
CAM25 101.0 |mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
60.090.C verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo
mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro
modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 227,02 227,02
A RIPORTARE 1'903°619,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'903°619,51
160/ 160 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo
CAM25 101.0 |salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da
50.060.D sganciatore differenziale ad alta sensibilita ave ... ettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6+32 A; 8m
1,00
SOMMANO cad 1,00 178,53 178,53
161/161 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione
CAM25_101.0 \nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
30.030.J conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
Linea prese 1,00
Linea Luci 1,00
Linea sensori 1,00
Linea apparecchiature telecontrollo 1,00
Linea extra 1,00
SOMMANO cad 5,00 205,73 1'028,65
162 /162 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Presa CEE
CAM25 1.02.1 |da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione,
70.060.L custodia in tecnopolimero, grado di protezione f ... e IP 44 per
1632 A, TP 67 per 63+125 A. Resistenza al filo incandescente 650
°C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230-250 V
2,00
SOMMANO cad 2,00 76,92 153,84
163 /163 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di
CAM25_L101.0 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.020.0 conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... lle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante
con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 33,05 330,50
164/ 164 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM25 101.0 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
20.010.T conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con
cavo 2 x 10 mmg+ T in canaline
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 33,98 339,80
165/ 165 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM25 L01.0 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
10.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10
A Punto luce in vista IP 5X
Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 5,00 59,94 299,70
166/ 166 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
A RIPORTARE 1'9057950,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'905°950,53
CAM25_LO01.0 |edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
10.110.F distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... ce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta
Ingresso Vasche 2,00
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 5,00 82,30 411,50
167 /167 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per
CAM25 L03.1 |montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
00.040.A policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ricavato
(CAM) direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di
protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 Im
Camera di Manovra 3,00
SOMMANO cad 3,00 99,45 298,35
168 /168 Lampade a LED con riflettore Lampada a LED con riflettore @ 134,
CAM25 1.03.0 |15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W
40.010.N Vasche serbatorio 2,00
(CAM)
SOMMANO cad 2,00 30,15 60,30
169 /169 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori
CAM25 105.0 |Sezione 25x3 mm
10.040.A 0,30 0,30
SOMMANO m 0,30 26,29 7,89
170/ 170 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM25_105.0 |bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
20.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 121,99 121,99
171/171 Fornitura e posa in opera, a perfetta regola d’arte, di sistema
API13 integrato di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per la
misura in continuo di parametri idraulici e chim ... o, nel rispetto
delle norme CEL, UNI EN ISO 7027 (torbidita) e delle buone
pratiche di installazione in ambienti idrici.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 127213,00 12°213,00
Partitore (SpCat2)
Partitore (Cat 3)
172/ 172 Fornitura e posa in opera di apparecchiature per camera di manovra
AP09 come da layout idraulico.
Compreso ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro completo
e alla perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 447932,00 44932,00
173 /173 Fornitura e posa in opera di trasmettitori/indicatori di pressione con
A RIPORTARE 19637995,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'9637995,56
AP14 sensore ceramico, completo di raccordi, cablaggi e accessori, per
misura della pressione su condotta in camera di manovra/partitore
acquedottistico, compresi collegamenti elettrici, prove e taratura a
perfetta regola d’arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 57178,00 5°178,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'969°173,56
TOTALE euro 1'969°173,56

A RIPORTARE
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Num. Ond IMPORTI
T/l;]RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Adduttrici 7157359,64
002 Partitore 50°110,00
003 Serbatoi 1°203'703,92
Totale SUPER CATEGORIE euro|  1'969'173,56

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/l;]RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI DC/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Realizzazione adduttrice di collegamento al nuovo Serbatoio Guanni 12°470,45 0,633
002 Realizzazione addutrici per San Gaetano e Toppola (Bicondotta) 702°889,19| 35,695
003 Partitore 50°110,00 2,545
004 Serbatoio San Gaetano 610'880,15| 31,022
005 Serbatoio Guanni 592°823,77, 30,105
Totale CATEGORIE euro 19697173,56| 100,000

A RIPORTARE
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