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COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di Razionalizzazione dei Sistemi Idrici e Fognari del Territorio
Comunale - Lotto Funzionale Rete Idrica - | Stralcio

COMMITTENTE: | Comune di Serino (AV)

Serino (AV), 09/10/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM25_PO01. |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
050.030.A pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
1,00
SOMMANO cad 1,00 121,73 121,73
2 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
CAM25_PO01. |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
050.040.A in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
11,00
SOMMANO cad/30gg 11,00 79,17 870,87
3 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM25_P01. |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
050.090.E locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 607,77 607,77
4 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM25_P01. |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
050.100.E locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
640 x240 cm con altezza pari a 240 cm
11,00
SOMMANO cad/30gg 11,00 439,22 4'831,42
5 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
CAM25_C09. |molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
010.080.F della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A
55BC
3,00
SOMMANO cad 3,00 64,86 194,58
6 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
CAM25_PO1. |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
010.060.A arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Altezza pariam 1,00
Cantiere Mobile 100,00 1,600 160,00
Serbatoio Guanni 300,00 1,600 480,00
Serbatoio San Gaetano 250,00 1,600 400,00
SOMMANO mq 1°040,00 17,51 18°210,40
7 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
A RIPORTARE 24'836,77

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°836,77
CAM25_PO01. |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
020.030.A parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
2,00
SOMMANO cad 2,00 861,64 1723,28
8 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
CAM25_PO01. |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
020.030.B parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m?
2,00
SOMMANO cad 2,00 881,42 1'762,84
9 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella
CAM25_PO01. |per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
020.040.A parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m
sovraccarico pari a 250 Kg/mq
(par.ug.=2*11) 22,00 22,00
SOMMANO cad 22,00 38,68 850,96
10 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella
CAM25_PO01. |per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
020.040.8 parapetti su entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per3 m
sovraccarico pari a 1000 Kg/mq
(par.ug.=2*11) 22,00 22,00
SOMMANO cad 22,00 58,46 1286,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 30°459,97
TOTALE euro 30°459,97
Serino (AV), 09/10/2025
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Serino (AV)
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