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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_E01 con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 24 1́24,74 5,27 127 1́37,38 27 0́67,56 21,290

2 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
CAM26_E01 ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
.030.010.A SOMMANO mc 11́ 070,11 14,45 159 9́63,09 102 1́68,42 63,870

3 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
CAM26_E01 ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa
.030.010.C intera

SOMMANO mc 1́ 261,69 34,21 43 1́62,41 27 1́70,74 62,950

4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM26_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
.040.010.A sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con

materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 11́ 027,68 3,62 39 9́20,21 5 8́52,31 14,660

5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
CAM26_E03 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.A ( bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
CAM) di resistenza C12/15

SOMMANO mc 536,03 143,24 76 7́80,94 6 1́42,48 8,000

6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
CAM26_E03 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.B ( bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
CAM) di resistenza C16/20

SOMMANO mc 10,36 145,88 1́ 511,32 118,79 7,860

7 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...
.010.020.C ( e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
CAM) Classe di resistenza C32/40

SOMMANO mc 105,32 183,02 19 2́75,66 1́ 206,66 6,260

8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_E03 getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.A iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 36,00 29,60 1́ 065,60 602,39 56,530

9 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_E03 getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 279,61 36,44 10 1́88,99 5 4́16,46 53,160

10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_E03 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A ( previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg 8 4́11,60 2,55 21́ 449,58 3 8́86,67 18,120

11 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato
CAM26_R02 di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.020.050.D ( SOMMANO mc 7,57 297,73 2 2́53,82 884,85 39,260
CAM)
 

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_T01 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.010.010.A ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 16 7́06,87 13,85 231́ 390,15 8 8́62,25 3,830

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)

A   R I P O R T A R E 734 0́99,15 189 3́79,58
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R I P O R T O 734 0́99,15 189 3́79,58

.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 7,57 44,75 338,76 63,28 18,680

14 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_U02 parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.C ( solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

SOMMANO m 2 1́24,00 28,71 60 9́80,04 10 4́27,59 17,100

15 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_U02 parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.E ( solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 400 mm

SOMMANO m 3 2́37,00 60,31 195 2́23,47 20 4́39,90 10,470

16 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_U02 parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.F ( solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 500 mm

SOMMANO m 1́ 362,00 96,32 131́ 187,84 8 5́92,80 6,550

17 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
CAM26_U04 vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ...
.020.026.A cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"

Dimensioni 70x70x90 cm
SOMMANO cad 194,00 206,39 40 0́39,66 5 5́37,48 13,830

18 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati
CAM26_U04 in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da
.020.055.A lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm

SOMMANO cad 129,00 142,83 18 4́25,07 829,13 4,500

19 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.A infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm
SOMMANO cad 16,00 79,98 1́ 279,68 236,61 18,490

20 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.B infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x50 cm
SOMMANO cad 19,00 118,66 2 2́54,54 439,86 19,510

21 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.C infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x75 cm
SOMMANO cad 59,00 168,53 9 9́43,27 1́ 517,34 15,260

22 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.D nfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x100 cm
SOMMANO cad 261,00 210,58 54 9́61,38 7 3́81,31 13,430

23 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da
CAM26_U04 aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie .
.020.077.A Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

SOMMANO kg 15 0́00,50 5,32 79 8́02,66 28 9́52,40 36,280

24 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie
CAM26_U04 antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001,
.020.087.A avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800

mm, luce netta non inferiore a 600 mm
SOMMANO cad 0,00 556,77 0,00 0,00 6,350

25 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
CAM26_U05 compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale
.010.020.A non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc 1́ 031,37 18,04 18 6́05,92 1́ 157,29 6,220

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 347 1́41,44 274 9́54,57
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26 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
CAM26_U05 trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 2 5́78,44 7,28 18 7́71,04 2 8́96,38 15,430

27 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di
CAM26_U05 basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatas ...
.010.035.B ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di

allettamento, la pulizia.
SOMMANO mq 470,36 21,68 10 1́97,40 7 9́23,38 77,700

28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
CAM26_U05 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di
.020.080.A laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera

dopo costipamento.
SOMMANO mc 2 3́48,54 28,08 65 9́47,01 1́ 041,96 1,580

29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM26_U05 e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 47 8́55,64 2,60 124 4́24,66 12 6́78,87 10,190

30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_U05 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
.020.096.A con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 28 8́40,50 2,86 82 4́83,83 7 6́46,25 9,270

31 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma
CAM26_U05 quadrata, rifrangenza classe II Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in ce ... mento di
.050.018.A Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm,

spessore 10/10.
SOMMANO cad 28,00 22,00 616,00 62,89 10,210

32 Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani,
CAM26_U05 rifrangenza classe II Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''p ... nformi al Nuovo
.050.022.A Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi

supporti.
SOMMANO cad 28,00 244,21 6 8́37,88 125,82 1,840

33 Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza
CAM26_U05 classe II Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conform ... orma rettangolare,
.050.024.A rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100

cm.
SOMMANO cad 8,00 71,25 570,00 35,91 6,300

34 Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II Segnali di direzione
CAM26_U05 extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma
.050.025.A di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da

40x150 cm.
SOMMANO cad 28,00 196,61 5 5́05,08 251,58 4,570

35 Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo
CAM26_U05 Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su
.050.035.A appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

SOMMANO cad 28,00 29,38 822,64 78,64 9,560

36 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II Segnali
CAM26_U05 di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolam ... ,
.050.050.A rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/

10, diametro 60 cm
SOMMANO cad 28,00 65,56 1́ 835,68 62,96 3,430

37 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
CAM26_U05 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ...
.050.058.A gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per

strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml 17 4́71,80 1,95 34 0́70,01 19 5́83,44 57,480

38 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda
CAM26_U05 di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione
.060.070.A SOMMANO mq 470,36 41,17 19 3́64,72 9 6́22,33 49,690

39 Sovrapprezzo allo scavo eseguito in presenza di sottoservizi in attraversamento trasversale, per

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)

A   R I P O R T A R E 1́ 718 5́87,39 336 9́64,98
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N.P.01 sostentamento provvisorio di cavi, tubazioni e/o esecuzione di scavo a mano con eve ... tà di
canalizzazioni esistenti, compreso ogni alto onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 127,38 30,71 3 9́11,84 2 2́41,10 57,290

40 Sovrapprezzo allo scavo eseguito con mezzo meccanico in presenza di sottoservizi
N.P.02 longitudinali interferenti con la sezione di scavo. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1́ 116,20 27,58 30 7́84,80 16 8́63,91 54,780

41 By-pass fognario su condotta fognaria di qualsiasi tipo mediante otturazione temporanea della
N.P.03 condotta a monte e/o a valle dell'intervento mediante palloni pneumatici, compresa l'a ... eri

necessari per dare il by-pass funzionante per tutta la durata dei lavori di realizzazione delle
nuove linee fognarie

SOMMANO h 360,00 29,20 10 5́12,00 2 5́21,83 23,990

42 Fornitura e posa in opera di Tubo rettangolare dim. 100 x 80 cm e sp. min. 15 cm in
N.P.04.1 calcestruzzo Rck>55 N/mmq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per

supportare cari ...  tenuta idraulica. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 629,70 403,20 253 8́95,04 17 5́18,76 6,900

43 Fornitura e posa in opera di Tubo rettangolare dim. 120 x 100 cm e sp. min. 15 cm in
N.P.04.2 calcestruzzo Rck>55 N/mmq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per

supportare car ...  tenuta idraulica. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1́ 527,90 499,72 763 5́22,19 63 9́06,80 8,370

44 Fornitura e posa in opera di Tubo rettangolare dim. 150 x 150 cm e sp. min. 18 cm in
N.P.04.3 calcestruzzo Rck>55 N/mmq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per

supportare car ...  tenuta idraulica. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 273,30 609,20 166 4́94,36 11́ 488,11 6,900

45 Rifacimento di griglia stradale esistente, comprendente taglio e demolizione della
N.P.05 pavimentazione stradale, scavo per messa a nudo della canaletta e della griglia, fornitura e

posa ... 400, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. Canaletta in cls
150x150 mm, Griglia in ghisa D400

SOMMANO a corpo 18,00 674,26 12 1́36,68 631,11 5,200

46 Rinfianco con sabbia riciclata, proveniente da impianti autorizzati per il recupero di materiali
N.P.06 inerti, idonea per l'impiego in opere di sottofondo, rinterro, riempimento, alletta ...  materiale

con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina.

SOMMANO 9 1́68,11 21,06 193 0́80,40 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3 1́52 9́24,70 452 1́36,60 14,340

T O T A L E   euro 3 1́52 9́24,70 452 1́36,60 14,340

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3 1́52 9́24,70 452 1́36,60 14,340

M:001 Rete di drenaggio urbano euro 2 7́77 4́70,89 388 3́42,48 13,982

M:001.002
 
    DRE - Tratti drenaggio urbano euro 1́ 571́ 347,02 201́ 612,00 12,831

M:001.002.002
 
         Demolizione stradale euro 24 3́91,56 9 4́62,79 38,795

M:001.002.003
 
         Scavi euro 155 0́41,65 74 4́25,29 48,003

M:001.002.005
 
         Collettore fognario/Opere civili euro 975 0́28,63 75 4́30,17 7,736

M:001.002.006
 
         Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 43 7́28,40 8 0́79,30 18,476

M:001.002.008
 
         Rinfianco e rinterro euro 130 9́91,49 7 4́10,97 5,658

M:001.002.009
 
         Trasporto a rifiuto euro 91́ 777,30 3 5́15,07 3,830

M:001.002.010
 
         Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 131́ 382,48 18 3́60,42 13,975

M:001.002.011
 
         Opere accessorie euro 19 0́05,51 4 9́27,99 25,929

M:001.003
 
    DRE - Ripristini griglie e caditoie stradali euro 12 1́36,68 631,11 5,200

M:001.003.011
 
         Opere accessorie euro 12 1́36,68 631,11 5,200

M:001.004
 
    DRE - Confluenza Nodo 6 euro 58 1́63,03 10 4́91,07 18,037

M:001.004.002
 
         Demolizione stradale euro 530,16 57,50 10,846

M:001.004.003
 
         Scavi euro 2 3́60,96 661,70 28,027

M:001.004.005
 
         Collettore fognario/Opere civili euro 42 3́68,69 8 7́60,98 20,678

M:001.004.008
 
         Rinfianco e rinterro euro 616,34 90,36 14,661

M:001.004.009
 
         Trasporto a rifiuto euro 3 3́68,18 129,00 3,830

M:001.004.010
 
         Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 8 9́18,70 791,53 8,875

M:001.005
 
    FGN - Tratti fognari aggiuntivi euro 1́ 135 8́24,16 175 6́08,30 15,461

M:001.005.002
 
         Demolizione stradale euro 19 1́64,83 2 0́78,49 10,845

M:001.005.003
 
         Scavi euro 146 9́08,15 68 3́81,08 46,547

M:001.005.005
 
         Collettore fognario/Opere civili euro 387 3́91,35 39 4́60,29 10,186

M:001.005.006
 
         Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 80 8́92,18 11́ 023,97 13,628

M:001.005.008
 
         Rinfianco e rinterro euro 206 7́93,38 23 2́96,74 11,266

M:001.005.009
 
         Trasporto a rifiuto euro 112 1́76,97 4 2́96,38 3,830

M:001.005.010
 
         Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 151́ 245,52 11́ 798,10 7,801

M:001.005.011
 
         Opere accessorie euro 31́ 251,78 15 2́73,25 48,872

M:002 Scolmatore euro 375 4́53,81 63 7́94,12 16,991

M:002.007
 
    SCO - Opere Civili euro 27 6́79,88 6 2́59,45 22,614

M:002.007.002
 
         Demolizione stradale euro 155,18 16,83 10,845

M:002.007.003
 
         Scavi euro 618,07 131,59 21,290

M:002.007.004
 
         Rimozione opere esistenti euro 2 2́53,82 884,85 39,260

M:002.007.005
 
         Collettore fognario/Opere civili euro 11́ 891,66 2 5́31,53 21,288

M:002.007.008
 
         Rinfianco e rinterro euro 210,58 30,87 14,660

M:002.007.009
 
         Trasporto a rifiuto euro 1́ 365,05 102,59 7,515

M:002.007.010
 
         Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 673,52 39,36 5,844

M:002.007.011
 
         Opere accessorie euro 10 5́12,00 2 5́21,83 23,990

M:002.008
 
    SCO - Collettore Emissario euro 347 7́73,93 57 5́34,67 16,544

M:002.008.002
 
         Demolizione stradale euro 3 3́32,63 361,44 10,845

M:002.008.003
 
         Scavi euro 60 0́30,69 31́ 912,07 53,160

M:002.008.005
 
         Collettore fognario/Opere civili euro 242 7́27,63 23 0́44,93 9,494

M:002.008.006
 
         Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 4 6́48,96 689,10 14,823

M:002.008.008
 
         Rinfianco e rinterro euro 13 9́92,61 644,64 4,607

M:002.008.009
 
         Trasporto a rifiuto euro 23 0́41,41 882,49 3,830

TOTALE  euro 3 1́52 9́24,70 452 1́36,60 14,340

 
    Data, 09/06/2026

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Avella (AV)  [FGN.SCO.PGG - Avella rev.08.06.dcf   (K:\2026\AVELLA - FGN.PPG\PFTE - Rete di drenaggio urbano\Rete di Drenaggio EDITABILI\Economici\)  v.1/103]
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