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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Realizzazione di un impianto per lo scolmatore di piena e collettore
emissario, nuovi tratti di rete fognaria, monitoraggio delle acque, miste e
raccolta acque bianche. CUP: J22E25000040006

Comune di Avella (AV)

Data, 09/06/2026

IL TECNICO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_EO1 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A |el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc| 24'124,74 5,27 127°137,38 27°067,56| 21,290
2 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
CAM26_EO1 |ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
.030.010.A SOMMANO mc¢| 11°070,11 14,45 1597963,09 102°168,42| 63,870
3 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
CAM26_EOI |ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa
.030.010.C  |intera
SOMMANO me|  1261,69 34,21 437162,41 27°170,74| 62,950
4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM26_EOI |eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
.040.010.A  |sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc| 117027,68 3,62 39'920,21 5°852,31| 14,660
5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO03 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.A (' |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
CAM) di resistenza C12/15
SOMMANO mc 536,03 143,24 76°780,94 6'142,48 8,000
6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO03 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.B ( |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
CAM) di resistenza C16/20
SOMMANO mc 10,36 145,88 1'511,32 118,79 7,860
7 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ...
.010.020.C ( |e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
CAM) Classe di resistenza C32/40
SOMMANO mc 105,32 183,02 19°275,66 1206,66, 6,260
8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.A |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 36,00 29,60 1'065,60 602,39| 56,530
9 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B  |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 279,61 36,44 10°188,99 5°416,46| 53,160
10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO3 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A ( |previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg|  8'411,60 2,55 21°449,58 3'886,67| 18,120
11 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato
CAM26_RO02 |di spessore da 10,1 cm. a 20 cm
.020.050.D ( SOMMANO mc 7,57 297,73 27253,82 884,85 39,260
CAM)
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_TO01 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.010.010.A |ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc¢| 16°706,87 13,85 2317390,15 8'862,25| 3,830
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
A RIPORTARE 734°099,15 189°379,58
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 734°099,15 189°379,58
.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 7,57 44,75 338,76 63,28| 18,680
14 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_UQ02 |parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.C ( |solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 250 mm
SOMMANO m| 2'124,00 28,71 607980,04 107427,59| 17,100
15 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_U02 |parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.E (' |solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 400 mm
SOMMANO m 37237,00 60,31 195°223,47 20°439,90| 10,470
16 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a doppia
CAM26_U02 |parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ...
.040.018.F ( |solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8
CAM) (>= 8 kN/mq) DE 500 mm
SOMMANO m 17362,00 96,32 131°187,84 8'592,80| 6,550
17 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
CAM26_U04 |vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte | ...
.020.026.A  |cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 70x70x90 cm
SOMMANO cad 194,00 206,39 40039,66 5'537,48| 13,830
18 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati
CAM26 _U04 |in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da
.020.055.A  |lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO cad 129,00 142,83 187425,07 829,13| 4,500
19 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.A  |infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x25 cm
SOMMANO cad 16,00 79,98 1'279,68 236,61 18,490
20 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.B  |infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x50 cm
SOMMANO cad 19,00 118,66 2'254,54 439,86 19,510
21 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.C  |infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x75 cm
SOMMANO cad 59,00 168,53 9943,27 1'517,34| 15,260
22 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM26_U04 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ...
.020.074.D |nfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x100 cm
SOMMANO cad 261,00 210,58 54961,38 7°381,31| 13,430
23 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da
CAM26_U04 |aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie .
.020.077.A | Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg| 15°000,50 5,32 79°802,66 28'952,40| 36,280
24 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie
CAM26_U04 |antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001,
.020.087.A |avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
SOMMANO cad 0,00 556,77 0,00 0,00/ 6,350
25 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
CAM26_UO05 |compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale
.010.020.A  |non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
SOMMANO mc 1'031,37 18,04 187605,92 1'157,29, 6,220
A RIPORTARE 17347°141,44 274°954,57
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 17347°141,44 274°954,57
26 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
CAM26_UO5 |trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc¢| 2°578,44 7,28 18°771,04 2'896,38| 15,430
27 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di
CAM26_UO0S |basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi 'accatas ...
.010.035.B  |ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, I'asporto del materiale di
allettamento, la pulizia.
SOMMANO mq 470,36 21,68 10°197,40 7°923,38| 77,700
28 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
CAM26_UO0S |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di
.020.080.A |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera
dopo costipamento.
SOMMANO mc 2'348,54 28,08 65'947,01 1°041,96 1,580
29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM26_UO5 |e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A  |con appositi rulli .
SOMMANO mq/cm| 47°855,64 2,60 124°424,66 12°678,87| 10,190
30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_UO0S |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
.020.096.A |con ... di 0,7 kg/m* di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm| 28°840,50 2,86 82°483,83 7°646,25/ 9,270
31 Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio", di forma
CAM26_UO05 |quadrata, rifrangenza classe II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in ce ... mento di
.050.018.A  |Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm,
spessore 10/10.
SOMMANO cad 28,00 22,00 616,00 62,89 10,210
32 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani,
CAM26_UO5 |rifrangenza classe II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "p ... nformi al Nuovo
.050.022.A  |Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi
supporti.
SOMMANO cad 28,00 24421 6'837,88 125,82 1,840
33 Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" di forma rettangolare, rifrangenza
CAM26_UO05 |classe I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conform ... orma rettangolare,
.050.024.A  |rifrangenza classe 11, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100
cm.
SOMMANO cad 8,00 71,25 570,00 3591 6,300
34 Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II Segnali di direzione
CAM26_UO0S |extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma
.050.025.A |di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da
40x150 cm.
SOMMANO cad 28,00 196,61 5'505,08 251,58| 4,570
35 Segnale di "senso unico", parallelo da 25x100 cm Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo
CAM26_UO05|Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su
.050.035.A  |appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.
SOMMANO cad 28,00 29,38 822,64 78,64 9,560
36 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe Il Segnali
CAM26_UO05 |di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolam ... ,
.050.050.A |rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/
10, diametro 60 cm
SOMMANO cad 28,00 65,56 1'835,68 62,96| 3,430
37 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
CAM26_UO05 |premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ...
.050.058.A |gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/m?. Per
strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml| 17°471,80 1,95 34°070,01 19°583,44| 57,480
38 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda
CAM26_UO05|di basole. Rese a pi¢ d'opera dall'’Amministrazione
.060.070.A SOMMANO mq 470,36 41,17 19364,72 9'622,33| 49,690
39 Sovrapprezzo allo scavo eseguito in presenza di sottoservizi in attraversamento trasversale, per
A RIPORTARE 177187587,39 336°964,98
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 17718587,39 336°964,98
N.P.01 sostentamento provvisorio di cavi, tubazioni e/o esecuzione di scavo a mano con eve ... ta di
canalizzazioni esistenti, compreso ogni alto onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 127,38 30,71 3'911,84 2241,10| 57,290
40 Sovrapprezzo allo scavo eseguito con mezzo meccanico in presenza di sottoservizi
N.P.02 longitudinali interferenti con la sezione di scavo. Il prezzo ¢ comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1'116,20 27,58 30°784,80 16'863,91| 54,780
41 By-pass fognario su condotta fognaria di qualsiasi tipo mediante otturazione temporanea della
N.P.03 condotta a monte e/o a valle dell'intervento mediante palloni pneumatici, compresa 1'a ... eri
necessari per dare il by-pass funzionante per tutta la durata dei lavori di realizzazione delle
nuove linee fognarie
SOMMANO h 360,00 29,20 10°512,00 2°521,83| 23,990
42 Fornitura e posa in opera di Tubo rettangolare dim. 100 x 80 c¢cm e sp. min. 15 cm in
N.P.04.1 calcestruzzo Rck>55 N/mmgq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per
supportare cari ... tenuta idraulica. Il prezzo ¢ comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 629,70 403,20 253'895,04 17°518,76| 6,900
43 Fornitura e posa in opera di Tubo rettangolare dim. 120 x 100 cm e sp. min. 15 cm in
N.P.04.2 calcestruzzo Rck>55 N/mmgq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per
supportare car ... tenuta idraulica. Il prezzo ¢ comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 17527,90 499,72 763°522,19 637906,80, 8,370
44 Fornitura ¢ posa in opera di Tubo rettangolare dim. 150 x 150 cm e sp. min. 18 cm in
N.P.04.3 calcestruzzo Rck>55 N/mmgq, armato con gabbia rigida in acciaio B450C, idoneo per
supportare car ... tenuta idraulica. Il prezzo ¢ comprensivo di ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 273,30 609,20 166°'494,36 11°488,11| 6,900
45 Rifacimento di griglia stradale esistente, comprendente taglio e demolizione della
N.P.05 pavimentazione stradale, scavo per messa a nudo della canaletta e della griglia, fornitura e
posa ... 400, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. Canaletta in cls
150x150 mm, Griglia in ghisa D400
SOMMANO a corpo 18,00 674,26 127136,68 631,11 5,200
46 Rinfianco con sabbia riciclata, proveniente da impianti autorizzati per il recupero di materiali
N.P.06 inerti, idonea per l'impiego in opere di sottofondo, rinterro, riempimento, alletta ... materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina.
SOMMANO| 9°168,11 21,06 193°080,40 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'152'924,70 452°136,60| 14,340
TOTALE euro 371527924,70 452°136,60| 14,340
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 37152924,70 452136,60| 14,340
M:001 Rete di drenaggio urbano euro 2777°470,89 388'342,48| 13,982
M:001.002 DRE - Tratti drenaggio urbano euro 1'571°347,02 201°612,00| 12,831
M:001.002.002 Demolizione stradale euro 24'391,56 9°462,79| 38,795
M:001.002.003 Scavi euro 155°041,65 74°425,29| 48,003
M:001.002.005 Collettore fognario/Opere civili euro 975°028,63 75°430,17| 7,736
M:001.002.006 Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 43°728,40 8°079,30| 18,476
M:001.002.008 Rinfianco e rinterro euro 130°991,49 7°410,97| 5,658
M:001.002.009 Trasporto a rifiuto euro 91°777,30 3'515,07| 3,830
M:001.002.010 Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 1317382,48 18°360,42| 13,975
M:001.002.011 Opere accessorie euro 19°005,51 4°927,99| 25,929
M:001.003 DRE - Ripristini griglie e caditoie stradali euro 127136,68 631,11| 5,200
M:001.003.011 Opere accessorie euro 12°136,68 631,11 5,200
M:001.004 DRE - Confluenza Nodo 6 euro 587163,03 10°491,07| 18,037
M:001.004.002 Demolizione stradale euro 530,16 57,50 10,846
M:001.004.003 Scavi euro 2°360,96 661,70 28,027
M:001.004.005 Collettore fognario/Opere civili euro 42°368,69 87760,98| 20,678
M:001.004.008 Rinfianco e rinterro euro 616,34 90,36/ 14,661
M:001.004.009 Trasporto a rifiuto euro 3368,18 129,00{ 3,830
M:001.004.010 Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 87918,70 791,53| 8,875
M:001.005 FGN - Tratti fognari aggiuntivi euro 17135°824,16 175608,30| 15,461
M:001.005.002 Demolizione stradale euro 19°164,83 2°078,49| 10,845
M:001.005.003 Scavi euro 146°908,15 68'381,08| 46,547
M:001.005.005 Collettore fognario/Opere civili euro 387°391,35 39°460,29| 10,186
M:001.005.006 Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 80°892,18 11°023,97| 13,628
M:001.005.008 Rinfianco e rinterro euro 206°793,38 237296,74| 11,266
M:001.005.009 Trasporto a rifiuto euro 112°176,97 4296,38) 3,830
M:001.005.010 Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 151°245,52 117798,10| 7,801
M:001.005.011 Opere accessorie euro 31251,78 15°273,25| 48,872
M:002 Scolmatore euro 375°453,81 63°794,12| 16,991
M:002.007 SCO - Opere Civili euro 27°679,88 6'259,45| 22,614
M:002.007.002 Demolizione stradale euro 155,18 16,83| 10,845
M:002.007.003 Scavi euro 618,07 131,59 21,290
M:002.007.004 Rimozione opere esistenti euro 2'253,82 884,85 39,260
M:002.007.005 Collettore fognario/Opere civili euro 11°891,66 2'531,53| 21,288
M:002.007.008 Rinfianco e rinterro euro 210,58 30,87 14,660
M:002.007.009 Trasporto a rifiuto euro 17365,05 102,59 7,515
M:002.007.010 Ripristini e realizzazione pavimentazioni stradali euro 673,52 39,36| 5,844
M:002.007.011 Opere accessorie euro 10°512,00 2°521,83| 23,990
M:002.008 SCO - Collettore Emissario euro 347°773,93 57°534,67| 16,544
M:002.008.002 Demolizione stradale euro 37332,63 361,44 10,845
M:002.008.003 Scavi euro 60°030,69 31'912,07| 53,160
M:002.008.005 Collettore fognario/Opere civili euro 242°727,63 23°044,93 9,494
M:002.008.006 Pozzetti ed elementi prefabbricati euro 4'648,96 689,10 14,823
M:002.008.008 Rinfianco e rinterro euro 137992,61 644,64| 4,607
M:002.008.009 Trasporto a rifiuto euro 23°'041,41 882,49 3,830
TOTALE euro 37152'924,70 4527136,60| 14,340

Data, 09/06/2026
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