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n. Descrizione
1 Lavori di riabilitazione della rete fognaria del centro storico

2 Rilievo della rete idrica e restituzione in GIS
3 Rilievo dei manufatti
4 Modellazione matematica della rete e progetto della Distrettualizzazione
5 Ricerca Perdite
6 Riparazione Perdite
7 Servizio Tecnico di Progettazione Esecutiva (3% di 8+9)
8 Realizzazione interventi puntuali per la distrettualizzazione
9 Sostituzione condotte

NB si ipotizza che vi sia circa il 20% di rete non attualmente cartografata

Sommario
Servizi Tecnici
Lavori



Unitario UM Quantità Totale
2,634,076.50 € 1 2,634,076.50 €

440.00 € Km 100 44,000.00 €
2,350.00 € 10 23,500.00 €
1,100.00 € Km 100 110,000.00 €

250.00 € Km 100 25,000.00 €
1,000.00 € 50 50,000.00 €

42,600.00 €
20,000.00 € 15 300,000.00 €

280,000.00 € Km 4 1,120,000.00 €

4,349,176.50 €

245,100.00 €
4,104,076.50 €
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PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
SISTEMA FOGNARIO E IDRICO DEL CENTRO STORICO E DI VIA 
GIUBILATO”

Comune di Arzano

IL TECNICO
ing. Raffaele Iorio DT della  I.A. Consulting srl
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Via Zanardelli  (SpCat 1)
Rete fognaria  (Cat 2)

1 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

2 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 140,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 172,00
Tratto in DN 800 70,00 70,00

SOMMANO m 382,00 12,88 4 9́20,16

3 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 2,000 280,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 2,000 344,00
Tratto in DN 800 70,00 2,000 140,00
Per caditoie e allacci *(par.ug.=6+6+8,00+14) 34,00 5,00 1,500 255,00

SOMMANO mq 1́ 019,00 21,81 22 2́24,39

4 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM25_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.060.022.B l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 2,000 280,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 2,000 344,00
Tratto in DN 800 70,00 2,000 140,00
Per caditoie e allacci *(par.ug.=6+6+8,00+14) 34,00 5,00 1,500 255,00

SOMMANO mq 1́ 019,00 21,96 22 3́77,24

5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria profondità media
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 1,500 2,300 483,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 1,500 2,300 593,40
Tratto in DN 800 70,00 1,500 2,300 241,50
Per caditoie e allacci *(par.ug.=6+6+8,00+14) 34,00 5,00 1,500 0,700 178,50

SOMMANO mc 1́ 496,40 5,23 7 8́26,17

6 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 57 4́64,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57 4́64,27

CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 5 [mc 1 496.40] 0,20 299,28

SOMMANO mc 299,28 48,92 14 6́40,78

7 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 1,500 1,000 210,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 1,500 1,200 309,60
Tratto in DN 800 70,00 1,500 1,200 126,00
Per caditoie e allacci *(par.ug.=6+6+8,00+14) 34,00 5,00 1,500 0,700 178,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 500 3,14 80,00 0,250 0,250 -15,70
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 3,14 172,00 0,315 0,315 -53,59
Tratto in DN 800 3,14 70,00 0,400 0,400 -35,17
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*34) 3,14 170,00 0,100 0,100 -5,34

Sommano positivi mc 824,10
Sommano negativi mc -109,80

SOMMANO mc 714,30 47,93 34 2́36,40

8 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 6 [mc 299.28] 299,28
Vedi voce n° 5 [mc 1 496.40] 1́ 496,40
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 1,500 1,000 -210,00
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 1,500 1,200 -309,60
Tratto in DN 800 70,00 1,500 1,200 -126,00
Tratto in DN 200 34,00 5,00 1,500 0,400 -102,00

Sommano positivi mc 1́ 795,68
Sommano negativi mc -747,60

SOMMANO mc 1́ 048,08 3,60 3 7́73,09

9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 4 [mq 1 019.00] 0,200 203,80
Vedi voce n° 5 [mc 1 496.40] 1́ 496,40
Vedi voce n° 6 [mc 299.28] 299,28
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 8 [mc 1 048.08] -1́ 048,08

Sommano positivi mc 1́ 999,48
Sommano negativi mc -1́ 048,08

SOMMANO mc 951,40 13,83 13 1́57,86

10 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 123 2́72,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123 2́72,40

CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 9 [mc 951.40] 1,00 951,40

SOMMANO mc/
5km 951,40 5,63 5 3́56,38

11 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.J pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(lung.=80,00+60) 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 151,90 21́ 266,00

12 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.K pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 630 *(lung.=62,00+110) 172,00 2,000 344,00

SOMMANO m 344,00 237,37 81́ 655,28

13 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.D secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Tratto in DN 800 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 489,91 34 2́93,70

14 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(par.ug.=8,00+6) 14,00 5,00 70,00
Tratto in DN 630 14,00 5,00 70,00
Tratto in DN 800 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 170,00 29,37 4 9́92,90

15 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(par.ug.=4,00+3) 7,00 7,00
Tratto in DN 630 7,00
Tratto in DN 800 3,00

SOMMANO cad 17,00 199,59 3 3́93,03

16 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 274 2́29,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274 2́29,69

CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 15 [cad 17.00] 17,00

SOMMANO cad 17,00 130,45 2 2́17,65

17 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 15 [cad 17.00] 1,50 1,500 0,200 7,65
Ricoprimento condotta tra progressiva 17 e 18 25,00 1,500 0,200 7,50

SOMMANO mc 15,15 145,39 2 2́02,66

18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 15 [cad 17.00] 1,50 1,500 6,170 236,00
Ricoprimento condotta tra progressiva 17 e 18 25,00 1,500 6,170 231,38

SOMMANO kg 467,38 2,71 1́ 266,60

19 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 *(par.ug.=8,00+6) 14,00 14,00
Tratto in DN 630 14,00
Tratto in DN 800 6,00

SOMMANO cad 34,00 94,93 3 2́27,62

20 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 19 [cad 34.00] 45,000 1́ 530,00
Vedi voce n° 15 [cad 17.00] 70,000 1́ 190,00

SOMMANO kg 2 7́20,00 5,23 14 2́25,60

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

21 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottofondo basoli
Vedi voce n° 3 [mq 1 019.00] 0,200 203,80

SOMMANO mc 203,80 145,39 29 6́30,48

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 327 0́00,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327 0́00,30

22 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Sottofondazione basoli
Vedi voce n° 3 [mq 1 019.00] 6,170 6 2́87,23

SOMMANO kg 6 2́87,23 2,71 17 0́38,39

23 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Per tratti non interessati dai lavori 382,00 3,000 1́ 146,00

SOMMANO mq 1́ 146,00 21,81 24 9́94,26

24 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera,
.060.075.A eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo,

rilavorate nuovamente a puntillo
Vedi voce n° 3 [mq 1 019.00] 1́ 019,00
Per tratti non interessati dai lavori 382,00 3,000 1́ 146,00

SOMMANO mq 2 1́65,00 16,20 35 0́73,00

25 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera
.060.070.A dall'Amministrazione

Vedi voce n° 24 [mq 2 165.00] 2 1́65,00

SOMMANO mq 2 1́65,00 40,29 87 2́27,85

26 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi
CAM25_U05 classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia
.060.080.A fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del

sabbione a bitumatura compiuta
Vedi voce n° 25 [mq 2 165.00] 2 1́65,00

SOMMANO mq 2 1́65,00 4,89 10 5́86,85

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 501́ 920,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 501́ 920,65

Vico 1° Zanardelli  (SpCat 2)
Rete fognaria  (Cat 2)

27 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

28 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Rete fognaria
Tratto in DN 400 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 12,88 901,60

29 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Rete fognaria
Tratto in DN 400 70,00 2,000 140,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 185,00 21,81 4 0́34,85

30 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM25_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.060.022.B l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 400 70,00 2,000 140,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 185,00 21,96 4 0́62,60

31 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria profondità media
Tratto in DN 400 70,00 1,500 2,300 241,50
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50

SOMMANO mc 273,00 5,23 1́ 427,79

32 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 31 [mc 273.00] 0,20 54,60

SOMMANO mc 54,60 48,92 2 6́71,03

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 515 1́34,83
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TARIFFA
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R I P O R T O 515 1́34,83

33 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 400 70,00 1,500 1,000 105,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 400 3,14 70,00 0,200 0,200 -8,79
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 136,50
Sommano negativi mc -9,73

SOMMANO mc 126,77 47,93 6 0́76,09

34 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 32 [mc 54.60] 54,60
Vedi voce n° 31 [mc 273.00] 273,00
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 400 70,00 1,500 1,000 -105,00
Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00

Sommano positivi mc 327,60
Sommano negativi mc -123,00

SOMMANO mc 204,60 3,60 736,56

35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 30 [mq 185.00] 0,200 37,00
Vedi voce n° 31 [mc 273.00] 273,00
Vedi voce n° 32 [mc 54.60] 54,60
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 34 [mc 204.60] -204,60

Sommano positivi mc 364,60
Sommano negativi mc -204,60

SOMMANO mc 160,00 13,83 2 2́12,80

36 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 35 [mc 160.00] 160,00

SOMMANO mc/
5km 160,00 5,63 900,80

37 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Rete fognaria

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 525 0́61,08
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R I P O R T O 525 0́61,08

Tratto in DN 400 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 100,72 7 0́50,40

38 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 400 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

39 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 400 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

40 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 39 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

41 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 39 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

42 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 39 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

43 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Allacci e caditoie 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

44 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 535 1́72,95
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R I P O R T O 535 1́72,95

CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 400 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

45 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 44 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 39 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

46 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottofondo basoli
Vedi voce n° 29 [mq 185.00] 0,200 37,00

SOMMANO mc 37,00 145,39 5 3́79,43

47 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Sottofondazione basoli
Vedi voce n° 29 [mq 185.00] 6,170 1́ 141,45

SOMMANO kg 1́ 141,45 2,71 3 0́93,33

48 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Per tratti non interessati dai lavori 90,00 3,000 270,00

SOMMANO mq 270,00 21,81 5 8́88,70

49 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera,
.060.075.A eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo,

rilavorate nuovamente a puntillo
Vedi voce n° 29 [mq 185.00] 185,00
Per tratti non interessati dai lavori 90,00 3,000 270,00

SOMMANO mq 455,00 16,20 7 3́71,00

50 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera
.060.070.A dall'Amministrazione

Vedi voce n° 49 [mq 455.00] 455,00

SOMMANO mq 455,00 40,29 18 3́31,95

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 578 3́17,34
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R I P O R T O 578 3́17,34

51 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi
CAM25_U05 classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia
.060.080.A fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del

sabbione a bitumatura compiuta
Vedi voce n° 50 [mq 455.00] 455,00

SOMMANO mq 455,00 4,89 2 2́24,95

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 580 5́42,29
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R I P O R T O 580 5́42,29

Vico 2° Zanardelli  (SpCat 3)
Rete fognaria  (Cat 2)

52 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

53 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 12,88 708,40

54 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 2,000 110,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 155,00 21,81 3 3́80,55

55 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM25_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.060.022.B l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 2,000 110,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 155,00 21,96 3 4́03,80

56 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria profondità media
Tratto in DN 315 55,00 1,500 2,300 189,75
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50

SOMMANO mc 221,25 5,23 1́ 157,14

57 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 56 [mc 221.25] 0,20 44,25

SOMMANO mc 44,25 48,92 2 1́64,71

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 591́ 473,20
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R I P O R T O 591́ 473,20

58 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 1,500 0,600 49,50
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 55,00 0,158 0,158 -4,31
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 81,00
Sommano negativi mc -5,25

SOMMANO mc 75,75 47,93 3 6́30,70

59 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 57 [mc 44.25] 44,25
Vedi voce n° 56 [mc 221.25] 221,25
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 1,500 0,600 -49,50
Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00

Sommano positivi mc 265,50
Sommano negativi mc -67,50

SOMMANO mc 198,00 3,60 712,80

60 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 55 [mq 155.00] 0,200 31,00
Vedi voce n° 56 [mc 221.25] 221,25
Vedi voce n° 57 [mc 44.25] 44,25
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 59 [mc 198.00] -198,00

Sommano positivi mc 296,50
Sommano negativi mc -198,00

SOMMANO mc 98,50 13,83 1́ 362,26

61 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 60 [mc 98.50] 98,50

SOMMANO mc/
5km 98,50 5,63 554,56

62 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Rete fognaria

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 597 7́33,52
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R I P O R T O 597 7́33,52

Tratto in DN 315 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 100,72 5 5́39,60

63 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.F pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 62,67 1́ 880,10

64 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

65 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 64 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

66 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 64 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

67 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 64 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

68 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Allacci e caditoie 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

69 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 607 3́33,59
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R I P O R T O 607 3́33,59

CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

70 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 69 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 64 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

71 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottofondo basoli
Vedi voce n° 54 [mq 155.00] 0,200 31,00

SOMMANO mc 31,00 145,39 4 5́07,09

72 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Sottofondazione basoli
Vedi voce n° 54 [mq 155.00] 6,170 956,35

SOMMANO kg 956,35 2,71 2 5́91,71

73 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Per tratti non interessati dai lavori 55,00 3,000 165,00

SOMMANO mq 165,00 21,81 3 5́98,65

74 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera,
.060.075.A eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo,

rilavorate nuovamente a puntillo
Vedi voce n° 54 [mq 155.00] 155,00
Per tratti non interessati dai lavori 55,00 3,000 165,00

SOMMANO mq 320,00 16,20 5 1́84,00

75 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera
.060.070.A dall'Amministrazione

Vedi voce n° 74 [mq 320.00] 320,00

SOMMANO mq 320,00 40,29 12 8́92,80

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 639 1́87,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 639 1́87,82

76 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi
CAM25_U05 classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia
.060.080.A fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del

sabbione a bitumatura compiuta
Vedi voce n° 75 [mq 320.00] 320,00

SOMMANO mq 320,00 4,89 1́ 564,80

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 640 7́52,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 640 7́52,62

Vico 3° Zanardelli  (SpCat 4)
Rete fognaria  (Cat 2)

77 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

78 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 12,88 708,40

79 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 2,000 110,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 155,00 21,81 3 3́80,55

80 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM25_R02 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.060.022.B l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . Compresi

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 2,000 110,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 45,00

SOMMANO mq 155,00 21,96 3 4́03,80

81 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria profondità media
Tratto in DN 315 55,00 1,500 2,300 189,75
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50

SOMMANO mc 221,25 5,23 1́ 157,14

82 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 81 [mc 221.25] 0,20 44,25

SOMMANO mc 44,25 48,92 2 1́64,71

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 651́ 683,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651́ 683,53

83 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 1,500 0,600 49,50
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 55,00 0,158 0,158 -4,31
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 81,00
Sommano negativi mc -5,25

SOMMANO mc 75,75 47,93 3 6́30,70

84 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 82 [mc 44.25] 44,25
Vedi voce n° 81 [mc 221.25] 221,25
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 315 55,00 1,500 0,600 -49,50
Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00

Sommano positivi mc 265,50
Sommano negativi mc -67,50

SOMMANO mc 198,00 3,60 712,80

85 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 80 [mq 155.00] 0,200 31,00
Vedi voce n° 81 [mc 221.25] 221,25
Vedi voce n° 82 [mc 44.25] 44,25
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 84 [mc 198.00] -198,00

Sommano positivi mc 296,50
Sommano negativi mc -198,00

SOMMANO mc 98,50 13,83 1́ 362,26

86 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 85 [mc 98.50] 98,50

SOMMANO mc/
5km 98,50 5,63 554,56

87 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Rete fognaria

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 657 9́43,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 657 9́43,85

Tratto in DN 315 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 100,72 5 5́39,60

88 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.F pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 62,67 1́ 880,10

89 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

90 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 89 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

91 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 89 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

92 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 89 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

93 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Allacci a caditoie 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

94 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 667 5́43,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667 5́43,92

CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

95 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 94 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 89 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

96 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottofondo basoli
Vedi voce n° 79 [mq 155.00] 0,200 31,00

SOMMANO mc 31,00 145,39 4 5́07,09

97 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Sottofondazione basoli
Vedi voce n° 79 [mq 155.00] 6,170 956,35

SOMMANO kg 956,35 2,71 2 5́91,71

98 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm,
CAM25_R02 compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di
.060.030.A deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli

Per tratti non interessati dai lavori 55,00 3,000 165,00

SOMMANO mq 165,00 21,81 3 5́98,65

99 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera,
.060.075.A eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo,

rilavorate nuovamente a puntillo
Vedi voce n° 79 [mq 155.00] 155,00
Per tratti non interessati dai lavori 55,00 3,000 165,00

SOMMANO mq 320,00 16,20 5 1́84,00

100 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione
CAM25_U05 a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera
.060.070.A dall'Amministrazione

Vedi voce n° 99 [mq 320.00] 320,00

SOMMANO mq 320,00 40,29 12 8́92,80

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 699 3́98,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 699 3́98,15

101 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi
CAM25_U05 classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia
.060.080.A fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del

sabbione a bitumatura compiuta
Vedi voce n° 100 [mq 320.00] 320,00

SOMMANO mq 320,00 4,89 1́ 564,80

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 700 9́62,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700 9́62,95

Via Annunziata  (SpCat 5)
Rete fognaria  (Cat 2)

102 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

103 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 120,00 120,00
Tratto in DN 900 50,00 50,00
Tratto in DN 1000 225,00 225,00
Tratto in DN 1400 76,00 76,00

SOMMANO m 471,00 12,88 6 0́66,48

104 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 2,00 120,00 240,00
DN900 2,00 50,00 100,00
DN1000 2,00 225,00 450,00
DN1400 2,00 76,00 152,00
Per allacci 42,00 5,00 210,00

SOMMANO ml 1́ 152,00 4,10 4 7́23,20

105 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 2,00 120,00 240,00
DN900 2,00 50,00 100,00
DN1000 2,00 225,00 450,00
DN1400 2,00 76,00 152,00
Per allacci 42,00 5,00 210,00

SOMMANO ml 1́ 152,00 11,47 13 2́13,44

106 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 2,00 120,00 1,500 0,150 54,00
DN900 2,00 50,00 1,500 0,150 22,50
DN1000 2,00 225,00 1,500 0,150 101,25
DN1400 2,00 76,00 1,500 0,150 34,20
Per allacci 42,00 5,00 0,700 0,150 22,05

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 234,00 725 0́82,38



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 234,00 725 0́82,38

SOMMANO mc 234,00 18,00 4 2́12,00

107 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 2,00 120,00 1,500 0,100 36,00
DN900 2,00 50,00 1,500 0,100 15,00
DN1000 2,00 225,00 1,500 0,100 67,50
DN1400 2,00 76,00 1,500 0,100 22,80
Per allacci 42,00 5,00 0,700 0,100 14,70

SOMMANO mc 156,00 7,23 1́ 127,88

108 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 2,00 120,00 1,500 2,300 828,00
DN900 2,00 50,00 1,500 2,300 345,00
DN1000 2,00 225,00 1,500 2,300 1́ 552,50
DN1400 2,00 76,00 1,500 2,300 524,40
Per allacci 42,00 5,00 0,700 1,000 147,00

SOMMANO mc 3 3́96,90 5,23 17 7́65,79

109 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 108 [mc 3 396.90] 0,20 679,38

SOMMANO mc 679,38 48,92 33 2́35,27

110 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 800 120,00 1,500 1,200 216,00
Tratto in DN 900 50,00 1,500 1,200 90,00
Tratto in DN 1000 225,00 1,500 1,200 405,00
Tratto in DN 1400 76,00 1,500 1,600 182,40
Per caditoie e allacci 42,00 5,00 1,500 0,700 220,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 800 3,14 120,00 0,400 0,400 -60,29
Tratto in DN 900 3,14 50,00 0,450 0,450 -31,79
Tratto in DN 1000 3,14 225,00 0,500 0,500 -176,63
Tratto in DN 1400 3,14 76,00 0,700 0,700 -116,93
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*42) 3,14 210,00 0,100 0,100 -6,59

Sommano positivi mc 1́ 113,90
Sommano negativi mc -392,23

SOMMANO mc 721,67 47,93 34 5́89,64

111 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 816 0́12,96
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R I P O R T O 816 0́12,96

Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 109 [mc 679.38] 679,38
Vedi voce n° 108 [mc 3 396.90] 3 3́96,90
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 800 120,00 1,500 1,200 -216,00
Tratto in DN 900 50,00 1,500 1,200 -90,00
Tratto in DN 1000 225,00 1,500 1,200 -405,00
Tratto in DN 1400 76,00 1,500 1,600 -182,40
Tratto in DN 200 42,00 5,00 1,500 0,400 -126,00

Sommano positivi mc 4 0́76,28
Sommano negativi mc -1́ 019,40

SOMMANO mc 3 0́56,88 3,60 11́ 004,77

112 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 108 [mc 3 396.90] 3 3́96,90
Vedi voce n° 109 [mc 679.38] 679,38
Vedi voce n° 107 [mc 156.00] 156,00
Vedi voce n° 106 [mc 234.00] 234,00
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 111 [mc 3 056.88] -3 0́56,88

Sommano positivi mc 4 4́66,28
Sommano negativi mc -3 0́56,88

SOMMANO mc 1́ 409,40 13,83 19 4́92,00

113 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 112 [mc 1 409.40] 1́ 409,40

SOMMANO mc/
5km 1́ 409,40 5,63 7 9́34,92

114 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.D secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Tratto in DN 800 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 489,91 58 7́89,20

115 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.E secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 900 mm
Tratto DN 900 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 744,93 37 2́46,50

116 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.F secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... one del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 950 4́80,35

= 8 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
Tratto DN 1000 225,00 225,00

SOMMANO m 225,00 893,89 201́ 125,25

117 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.H secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... one del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 1400 mm
Tratto DN 1400 76,00 76,00

SOMMANO m 76,00 1́ 705,61 129 6́26,36

118 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 800 5,00
Tratto in DN 900 3,00
Tratto in DN 1000 9,00
Tratto in DN 1400 4,00

SOMMANO cad 21,00 199,59 4 1́91,39

119 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 118 [cad 21.00] 21,00

SOMMANO cad 21,00 130,45 2 7́39,45

120 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 118 [cad 21.00] 1,50 1,500 0,200 9,45
Ricoprimento condotta tra progressiva 10 e 16 134,00 1,500 0,200 40,20
Ricoprimento condotta tra progressiva 18 e 21 94,00 1,500 0,200 28,20

SOMMANO mc 77,85 145,39 11́ 318,61

121 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 118 [cad 21.00] 1,50 1,500 6,170 291,53
Ricoprimento condotta tra progressiva 10 e 16 134,00 1,500 6,170 1́ 240,17
Ricoprimento condotta tra progressiva 18 e 21 94,00 1,500 6,170 869,97

SOMMANO kg 2 4́01,67 2,71 6 5́08,53

122 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 305 9́89,94

Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 10,00 5,00 50,00
Tratto in DN 900 6,00 5,00 30,00
Tratto in DN 1000 18,00 5,00 90,00
Tratto in DN 1400 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 210,00 29,37 6 1́67,70

123 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 10,00
Tratto in DN 900 6,00
Tratto in DN 1000 18,00
Tratto in DN 1400 8,00

SOMMANO cad 42,00 94,93 3 9́87,06

124 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 123 [cad 42.00] 45,000 1́ 890,00
Vedi voce n° 118 [cad 21.00] 70,000 1́ 470,00

SOMMANO kg 3 3́60,00 5,23 17 5́72,80

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

125 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 107 [mc 156.00] 156,00

SOMMANO mc 156,00 28,06 4 3́77,36

126 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 10,00 2,50 5,000 125,00

SOMMANO mq 125,00 6,71 838,75

127 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 476,00 1́ 428,00

SOMMANO ml 1́ 428,00 2,00 2 8́56,00

128 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 341́ 789,61

.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN800 *(lung.=50+25+45) 120,00 1,500 7,000 1́ 260,00
DN900 50,00 1,500 7,000 525,00
DN1000 225,00 1,500 7,000 2 3́62,50
DN1400 76,00 1,500 7,000 798,00
Per allacci 21,00 5,00 0,700 7,000 514,50

SOMMANO mq/cm 5 4́60,00 2,59 14 1́41,40

129 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 476,00 7,000 3,000 9 9́96,00

SOMMANO mq/cm 9 9́96,00 1,05 10 4́95,80

130 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 129 [mq/cm 9 996.00] 0,01 99,96

SOMMANO mc 99,96 13,83 1́ 382,45

131 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 130 [mc 99.96] 99,96

SOMMANO mc/
5km 99,96 5,63 562,77

132 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 129 [mq/cm 9 996.00] 9 9́96,00

SOMMANO mq/cm 9 9́96,00 2,85 28 4́88,60

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 1́ 396 8́60,63

Vico 1° Via Annunziata  (SpCat 6)
Rete fognaria  (Cat 2)

133 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

134 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 12,88 1́ 674,40

135 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 130,00 260,00
Per allacci 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 320,00 4,10 1́ 312,00

136 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 130,00 260,00
Per allacci 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 320,00 11,47 3 6́70,40

137 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN500 130,00 1,500 0,150 29,25
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,150 3,15

SOMMANO mc 32,40 18,00 583,20

138 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN500 130,00 1,500 0,100 19,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO mc 21,60 7,23 156,17

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 1́ 404 3́73,11



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 404 3́73,11

139 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN500 130,00 1,500 2,300 448,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 1,000 21,00

SOMMANO mc 469,50 5,23 2 4́55,49

140 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 139 [mc 469.50] 0,20 93,90

SOMMANO mc 93,90 48,92 4 5́93,59

141 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 500 130,00 1,500 1,200 234,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 500 3,14 130,00 0,250 0,250 -25,51
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*12) 3,14 60,00 0,100 0,100 -1,88

Sommano positivi mc 265,50
Sommano negativi mc -27,39

SOMMANO mc 238,11 47,93 11́ 412,61

142 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 140 [mc 93.90] 93,90
Vedi voce n° 139 [mc 469.50] 469,50
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 500 130,00 1,500 1,200 -234,00
Tratto in DN 200 12,00 5,00 1,500 0,400 -36,00

Sommano positivi mc 563,40
Sommano negativi mc -270,00

SOMMANO mc 293,40 3,60 1́ 056,24

143 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 139 [mc 469.50] 469,50
Vedi voce n° 140 [mc 93.90] 93,90
Vedi voce n° 138 [mc 21.60] 21,60
Vedi voce n° 137 [mc 32.40] 32,40
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 617,40 1́ 423 8́91,04

Vedi voce n° 142 [mc 293.40] -293,40

Sommano positivi mc 617,40
Sommano negativi mc -293,40

SOMMANO mc 324,00 13,83 4 4́80,92

144 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 143 [mc 324.00] 324,00

SOMMANO mc/
5km 324,00 5,63 1́ 824,12

145 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.J pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Tratto DN 500 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 151,90 19 7́47,00

146 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 6,00

SOMMANO cad 6,00 199,59 1́ 197,54

147 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 146 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 130,45 782,70

148 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 146 [cad 6.00] 1,50 1,500 0,200 2,70

SOMMANO mc 2,70 145,39 392,55

149 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 146 [cad 6.00] 1,50 1,500 6,170 83,30

SOMMANO kg 83,30 2,71 225,74

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 452 5́41,61

150 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 12,00 5,00 60,00

SOMMANO m 60,00 29,37 1́ 762,20

151 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 12,00

SOMMANO cad 12,00 94,93 1́ 139,16

152 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 151 [cad 12.00] 45,000 540,00
Vedi voce n° 146 [cad 6.00] 70,000 420,00

SOMMANO kg 960,00 5,23 5 0́20,80

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

153 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 138 [mc 21.60] 21,60

SOMMANO mc 21,60 28,06 606,10

154 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

155 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 130,00 390,00

SOMMANO ml 390,00 2,00 780,00

156 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN500 130,00 1,500 7,000 1́ 365,00
Per allacci 12,00 5,00 0,700 7,000 294,00

SOMMANO mq/cm 1́ 659,00 2,59 4 2́96,81

157 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 130,00 7,000 3,000 2 7́30,00

SOMMANO mq/cm 2 7́30,00 1,05 2 8́66,50

158 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 157 [mq/cm 2 730.00] 0,01 27,30

SOMMANO mc 27,30 13,83 377,56

159 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 158 [mc 27.30] 27,30

SOMMANO mc/
5km 27,30 5,63 153,70

160 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 157 [mq/cm 2 730.00] 2 7́30,00

SOMMANO mq/cm 2 7́30,00 2,85 7 7́80,50

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Vico 2° Via Annunziata  (SpCat 7)
Rete fognaria  (Cat 2)

161 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

162 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 85,00 85,00
Tratto in DN 200 76,00 76,00

SOMMANO m 161,00 12,88 2 0́73,68

163 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN 315 2,00 85,00 170,00
DN 200 2,00 76,00 152,00
Per allacci *(par.ug.=2*14) 28,00 5,00 140,00

SOMMANO ml 462,00 4,10 1́ 894,20

164 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN 315 2,00 85,00 170,00
DN 200 2,00 76,00 152,00
Per allacci *(par.ug.=2*14,00) 28,00 5,00 140,00

SOMMANO ml 462,00 11,47 5 2́99,14

165 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN315 85,00 1,500 0,150 19,13
DN200 76,00 1,500 0,150 17,10
Per allacci 14,00 5,00 0,700 0,150 7,35

SOMMANO mc 43,58 18,00 784,44

166 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN315 85,00 1,500 0,100 12,75

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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DN200 76,00 1,500 0,100 11,40
Per allacci 14,00 5,00 0,700 0,100 4,90

SOMMANO mc 29,05 7,23 210,03

167 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN315 85,00 1,500 2,300 293,25
DN200 76,00 1,500 2,300 262,20
Per allacci 14,00 5,00 0,700 1,000 49,00

SOMMANO mc 604,45 5,23 3 1́61,27

168 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 167 [mc 604.45] 0,20 120,89

SOMMANO mc 120,89 48,92 5 9́13,94

169 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 315 85,00 1,500 1,200 153,00
Tratto in DN 200 76,00 1,500 1,200 136,80
Per caditoie e allacci 14,00 5,00 1,500 0,700 73,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 85,00 0,158 0,158 -6,66
Tratto in DN 200 3,14 76,00 0,100 0,100 -2,39
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*14) 3,14 70,00 0,100 0,100 -2,20

Sommano positivi mc 363,30
Sommano negativi mc -11,25

SOMMANO mc 352,05 47,93 16 8́73,76

170 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 168 [mc 120.89] 120,89
Vedi voce n° 167 [mc 604.45] 604,45
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 315 85,00 1,500 0,600 -76,50
Tratto in DN 200 76,00 1,500 0,400 -45,60
Allacci Tratto in DN 200 14,00 5,00 1,500 0,400 -42,00

Sommano positivi mc 725,34
Sommano negativi mc -164,10

SOMMANO mc 561,24 3,60 2 0́20,46

171 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
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CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 167 [mc 604.45] 604,45
Vedi voce n° 168 [mc 120.89] 120,89
Vedi voce n° 166 [mc 29.05] 29,05
Vedi voce n° 165 [mc 43.58] 43,58
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 170 [mc 561.24] -561,24

Sommano positivi mc 797,97
Sommano negativi mc -561,24

SOMMANO mc 236,73 13,83 3 2́73,98

172 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 171 [mc 236.73] 236,73

SOMMANO mc/
5km 236,73 5,63 1́ 332,79

173 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.F pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
DN 315 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 62,67 5 3́26,95

174 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 e DN200 7,00

SOMMANO cad 7,00 199,59 1́ 397,13

175 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 174 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 130,45 913,15

176 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 174 [cad 7.00] 1,50 1,500 0,200 3,15

SOMMANO mc 3,15 145,39 457,98
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177 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 174 [cad 7.00] 1,50 1,500 6,170 97,18

SOMMANO kg 97,18 2,71 263,36

178 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 200 76,00 76,00
Allacci in DN 200 14,00 5,00 70,00

SOMMANO m 146,00 29,37 4 2́88,02

179 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci 14,00

SOMMANO cad 14,00 94,93 1́ 329,02

180 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 179 [cad 14.00] 45,000 630,00
Vedi voce n° 174 [cad 7.00] 70,000 490,00

SOMMANO kg 1́ 120,00 5,23 5 8́57,60

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

181 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 166 [mc 29.05] 29,05

SOMMANO mc 29,05 28,06 815,14

182 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

183 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 161,00 483,00

SOMMANO ml 483,00 2,00 966,00

184 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
Rete Fognaria
DN500 161,00 1,500 7,000 1́ 690,50
Per allacci 14,00 5,00 0,700 7,000 343,00

SOMMANO mq/cm 2 0́33,50 2,59 5 2́66,77

185 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 161,00 7,000 3,000 3 3́81,00

SOMMANO mq/cm 3 3́81,00 1,05 3 5́50,05

186 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 185 [mq/cm 3 381.00] 0,01 33,81

SOMMANO mc 33,81 13,83 467,59

187 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 186 [mc 33.81] 33,81

SOMMANO mc/
5km 33,81 5,63 190,35

188 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 185 [mq/cm 3 381.00] 3 3́81,00

SOMMANO mq/cm 3 3́81,00 2,85 9 6́35,85

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Vico 3° Via Annunziata  (SpCat 8)
Rete fognaria  (Cat 2)

189 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

190 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 400 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 12,88 1́ 288,00

191 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN 400 2,00 100,00 200,00
Per allacci *(par.ug.=4*4) 16,00 5,00 80,00

SOMMANO ml 280,00 4,10 1́ 148,00

192 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN 400 2,00 100,00 200,00
Per allacci 16,00 5,00 80,00

SOMMANO ml 280,00 11,47 3 2́11,60

193 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN315 100,00 1,500 0,150 22,50
Per allacci 8,00 5,00 0,700 0,150 4,20

SOMMANO mc 26,70 18,00 480,60

194 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN400 100,00 1,500 0,100 15,00
Per allacci 8,00 5,00 0,700 0,100 2,80

SOMMANO mc 17,80 7,23 128,69

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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195 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN400 100,00 1,500 2,300 345,00
Per allacci 8,00 5,00 0,700 1,000 28,00

SOMMANO mc 373,00 5,23 1́ 950,79

196 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 195 [mc 373.00] 0,20 74,60

SOMMANO mc 74,60 48,92 3 6́49,43

197 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 400 100,00 1,500 1,200 180,00
Per caditoie e allacci 8,00 5,00 1,500 0,700 42,00
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 100,00 0,158 0,158 -7,84
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*14) 3,14 70,00 0,100 0,100 -2,20

Sommano positivi mc 222,00
Sommano negativi mc -10,04

SOMMANO mc 211,96 47,93 10 1́59,24

198 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 196 [mc 74.60] 74,60
Vedi voce n° 195 [mc 373.00] 373,00
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 400 100,00 1,500 0,600 -90,00
Allacci Tratto in DN 200 8,00 5,00 1,500 0,400 -24,00

Sommano positivi mc 447,60
Sommano negativi mc -114,00

SOMMANO mc 333,60 3,60 1́ 200,96

199 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 195 [mc 373.00] 373,00
Vedi voce n° 196 [mc 74.60] 74,60
Vedi voce n° 194 [mc 17.80] 17,80
Vedi voce n° 193 [mc 26.70] 26,70
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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Vedi voce n° 198 [mc 333.60] -333,60

Sommano positivi mc 492,10
Sommano negativi mc -333,60

SOMMANO mc 158,50 13,83 2 1́92,06

200 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 199 [mc 158.50] 158,50

SOMMANO mc/
5km 158,50 5,63 892,36

201 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Tratto DN 400 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 100,72 10 0́72,00

202 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 400 4,00

SOMMANO cad 4,00 199,59 798,36

203 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 202 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 130,45 521,80

204 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 202 [cad 4.00] 1,50 1,500 0,200 1,80

SOMMANO mc 1,80 145,39 261,70

205 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 202 [cad 4.00] 1,50 1,500 6,170 55,53

SOMMANO kg 55,53 2,71 150,49

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 1́ 599 7́29,55



pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 599 7́29,55

206 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci in DN 200 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 29,37 1́ 174,80

207 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci 8,00

SOMMANO cad 8,00 94,93 759,44

208 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 207 [cad 8.00] 45,000 360,00
Vedi voce n° 202 [cad 4.00] 70,000 280,00

SOMMANO kg 640,00 5,23 3 3́47,20

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

209 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 194 [mc 17.80] 17,80

SOMMANO mc 17,80 28,06 499,47

210 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

211 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 100,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 2,00 600,00

212 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN400 100,00 1,500 7,000 1́ 050,00
Per allacci 8,00 5,00 0,700 7,000 196,00

SOMMANO mq/cm 1́ 246,00 2,59 3 2́27,14

213 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 100,00 7,000 3,000 2 1́00,00

SOMMANO mq/cm 2 1́00,00 1,05 2 2́05,00

214 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 213 [mq/cm 2 100.00] 0,01 21,00

SOMMANO mc 21,00 13,83 290,43

215 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 214 [mc 21.00] 21,00

SOMMANO mc/
5km 21,00 5,63 118,23

216 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 213 [mq/cm 2 100.00] 2 1́00,00

SOMMANO mq/cm 2 1́00,00 2,85 5 9́85,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Vico 4° Via Annunziata  (SpCat 9)
Rete fognaria  (Cat 2)

217 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

218 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 250 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 12,88 708,40

219 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN 250 2,00 55,00 110,00
Per allacci *(par.ug.=4*3) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 170,00 4,10 697,00

220 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN 250 2,00 55,00 110,00
Per allacci *(par.ug.=4*3) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 170,00 11,47 1́ 949,90

221 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN250 55,00 1,500 0,150 12,38
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,150 3,15

SOMMANO mc 15,53 18,00 279,54

222 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN250 55,00 1,500 0,100 8,25
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO mc 10,35 7,23 74,83

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 1́ 622 0́13,87



pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 622 0́13,87

223 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN250 55,00 1,500 2,300 189,75
Per allacci 6,00 5,00 0,700 1,000 21,00

SOMMANO mc 210,75 5,23 1́ 102,22

224 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 223 [mc 210.75] 0,20 42,15

SOMMANO mc 42,15 48,92 2 0́61,98

225 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 400 55,00 1,500 1,200 99,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 250 3,14 55,00 0,125 0,125 -2,70
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 130,50
Sommano negativi mc -3,64

SOMMANO mc 126,86 47,93 6 0́80,40

226 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 224 [mc 42.15] 42,15
Vedi voce n° 223 [mc 210.75] 210,75
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 250 55,00 1,500 0,600 -49,50
Allacci Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00

Sommano positivi mc 252,90
Sommano negativi mc -67,50

SOMMANO mc 185,40 3,60 667,44

227 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 223 [mc 210.75] 210,75
Vedi voce n° 224 [mc 42.15] 42,15
Vedi voce n° 222 [mc 10.35] 10,35
Vedi voce n° 221 [mc 15.53] 15,53
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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Vedi voce n° 226 [mc 185.40] -185,40

Sommano positivi mc 278,78
Sommano negativi mc -185,40

SOMMANO mc 93,38 13,83 1́ 291,45

228 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 227 [mc 93.38] 93,38

SOMMANO mc/
5km 93,38 5,63 525,73

229 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.E pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm
Tratto DN 250 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 41,61 2 2́88,55

230 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 250 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

231 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 230 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

232 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 230 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

233 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 230 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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234 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci in DN 200 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

235 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

236 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 235 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 230 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

237 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 222 [mc 10.35] 10,35

SOMMANO mc 10,35 28,06 290,42

238 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

239 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 55,00 165,00

SOMMANO ml 165,00 2,00 330,00

240 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN250 55,00 1,500 7,000 577,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 7,000 147,00

SOMMANO mq/cm 724,50 2,59 1́ 876,46

241 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 55,00 7,000 3,000 1́ 155,00

SOMMANO mq/cm 1́ 155,00 1,05 1́ 212,75

242 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 241 [mq/cm 1 155.00] 0,01 11,55

SOMMANO mc 11,55 13,83 159,74

243 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 242 [mc 11.55] 11,55

SOMMANO mc/
5km 11,55 5,63 65,03

244 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 241 [mq/cm 1 155.00] 1́ 155,00

SOMMANO mq/cm 1́ 155,00 2,85 3 2́91,75

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Vico 5° Via Annunziata  (SpCat 10)
Rete fognaria  (Cat 2)

245 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

246 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 250 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 12,88 644,00

247 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN 250 2,00 50,00 100,00
Per allacci *(par.ug.=4*3) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 160,00 4,10 656,00

248 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN 250 2,00 50,00 100,00
Per allacci *(par.ug.=4*3) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 160,00 11,47 1́ 835,20

249 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN250 50,00 1,500 0,150 11,25
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,150 3,15

SOMMANO mc 14,40 18,00 259,20

250 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN250 50,00 1,500 0,100 7,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO mc 9,60 7,23 69,41

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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251 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN250 50,00 1,500 2,300 172,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 1,000 21,00

SOMMANO mc 193,50 5,23 1́ 012,01

252 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 251 [mc 193.50] 0,20 38,70

SOMMANO mc 38,70 48,92 1́ 893,20

253 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 400 50,00 1,500 1,200 90,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 250 3,14 50,00 0,125 0,125 -2,45
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 121,50
Sommano negativi mc -3,39

SOMMANO mc 118,11 47,93 5 6́61,01

254 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 252 [mc 38.70] 38,70
Vedi voce n° 251 [mc 193.50] 193,50
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 250 50,00 1,500 0,600 -45,00
Allacci Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00

Sommano positivi mc 232,20
Sommano negativi mc -63,00

SOMMANO mc 169,20 3,60 609,12

255 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 251 [mc 193.50] 193,50
Vedi voce n° 252 [mc 38.70] 38,70
Vedi voce n° 250 [mc 9.60] 9,60
Vedi voce n° 249 [mc 14.40] 14,40
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 256,20 1́ 661́ 525,23



pag. 50

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 256,20 1́ 661́ 525,23

Vedi voce n° 254 [mc 169.20] -169,20

Sommano positivi mc 256,20
Sommano negativi mc -169,20

SOMMANO mc 87,00 13,83 1́ 203,21

256 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 255 [mc 87.00] 87,00

SOMMANO mc/
5km 87,00 5,63 489,81

257 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.E pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm
Tratto DN 250 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 41,61 2 0́80,50

258 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 250 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

259 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 258 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

260 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 258 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

261 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 258 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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262 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci in DN 200 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

263 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci 6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

264 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 258 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

265 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 250 [mc 9.60] 9,60

SOMMANO mc 9,60 28,06 269,38

266 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

267 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 50,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 2,00 300,00

268 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN250 50,00 1,500 7,000 525,00
Per allacci 6,00 5,00 0,700 7,000 147,00

SOMMANO mq/cm 672,00 2,59 1́ 740,48

269 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 50,00 7,000 3,000 1́ 050,00

SOMMANO mq/cm 1́ 050,00 1,05 1́ 102,50

270 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 269 [mq/cm 1 050.00] 0,01 10,50

SOMMANO mc 10,50 13,83 145,22

271 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 270 [mc 10.50] 10,50

SOMMANO mc/
5km 10,50 5,63 59,12

272 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 269 [mq/cm 1 050.00] 1́ 050,00

SOMMANO mq/cm 1́ 050,00 2,85 2 9́92,50

------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 1́ 677 4́19,93

Traversa S. Giustina  (SpCat 11)
Rete fognaria  (Cat 2)

273 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

274 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 12,88 2 7́04,80

275 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 210,00 420,00
Per allacci *(par.ug.=2*18) 36,00 5,00 180,00

SOMMANO ml 600,00 4,10 2 4́60,00

276 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 210,00 420,00
Per allacci 36,00 5,00 180,00

SOMMANO ml 600,00 11,47 6 8́82,00

277 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN500 210,00 1,500 0,150 47,25
Per allacci 18,00 5,00 0,700 0,150 9,45

SOMMANO mc 56,70 18,00 1́ 020,60

278 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN500 210,00 1,500 0,100 31,50
Per allacci 18,00 5,00 0,700 0,100 6,30

SOMMANO mc 37,80 7,23 273,29

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 690 8́76,93

279 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN500 210,00 1,500 2,300 724,50
Per allacci 18,00 5,00 0,700 1,000 63,00

SOMMANO mc 787,50 5,23 4 1́18,63

280 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 279 [mc 787.50] 0,20 157,50

SOMMANO mc 157,50 48,92 7 7́04,90

281 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 500 210,00 1,500 1,200 378,00
Per caditoie e allacci 18,00 5,00 1,500 0,700 94,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 500 3,14 210,00 0,250 0,250 -41,21
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*18) 3,14 90,00 0,100 0,100 -2,83

Sommano positivi mc 472,50
Sommano negativi mc -44,04

SOMMANO mc 428,46 47,93 20 5́36,09

282 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 280 [mc 157.50] 157,50
Vedi voce n° 279 [mc 787.50] 787,50
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 500 210,00 1,500 1,200 -378,00
Tratto in DN 200 12,00 5,00 1,500 0,400 -36,00

Sommano positivi mc 945,00
Sommano negativi mc -414,00

SOMMANO mc 531,00 3,60 1́ 911,60

283 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 279 [mc 787.50] 787,50
Vedi voce n° 280 [mc 157.50] 157,50
Vedi voce n° 278 [mc 37.80] 37,80
Vedi voce n° 277 [mc 56.70] 56,70
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 039,50 1́ 725 1́48,15

Vedi voce n° 282 [mc 531.00] -531,00

Sommano positivi mc 1́ 039,50
Sommano negativi mc -531,00

SOMMANO mc 508,50 13,83 7 0́32,56

284 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 283 [mc 508.50] 508,50

SOMMANO mc/
5km 508,50 5,63 2 8́62,86

285 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.J pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Tratto DN 500 210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 151,90 31́ 899,00

286 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 9,00

SOMMANO cad 9,00 199,59 1́ 796,31

287 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 286 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 130,45 1́ 174,05

288 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 286 [cad 9.00] 1,50 1,500 0,200 4,05

SOMMANO mc 4,05 145,39 588,83

289 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 286 [cad 9.00] 1,50 1,500 6,170 124,94

SOMMANO kg 124,94 2,71 338,59

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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290 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 18,00 5,00 90,00

SOMMANO m 90,00 29,37 2 6́43,30

291 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 36,00

SOMMANO cad 36,00 94,93 3 4́17,48

292 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 291 [cad 36.00] 45,000 1́ 620,00
Vedi voce n° 286 [cad 9.00] 70,000 630,00

SOMMANO kg 2 2́50,00 5,23 11́ 767,50

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

293 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 278 [mc 37.80] 37,80

SOMMANO mc 37,80 28,06 1́ 060,67

294 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 5,00 2,50 5,000 62,50

SOMMANO mq 62,50 6,71 419,38

295 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 210,00 630,00

SOMMANO ml 630,00 2,00 1́ 260,00

296 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN500 210,00 1,500 7,000 2 2́05,00
Per allacci 18,00 5,00 0,700 7,000 441,00

SOMMANO mq/cm 2 6́46,00 2,59 6 8́53,14

297 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 210,00 7,000 3,000 4 4́10,00

SOMMANO mq/cm 4 4́10,00 1,05 4 6́30,50

298 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 297 [mq/cm 4 410.00] 0,01 44,10

SOMMANO mc 44,10 13,83 609,90

299 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 298 [mc 44.10] 44,10

SOMMANO mc/
5km 44,10 5,63 248,28

300 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 297 [mq/cm 4 410.00] 4 4́10,00

SOMMANO mq/cm 4 4́10,00 2,85 12 5́68,50

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Via S. Giustina  (SpCat 12)
Rete fognaria  (Cat 2)

301 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

302 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 45,00
Tratto in DN 400 110,00 110,00
Tratto in DN 315 85,00 85,00

SOMMANO m 240,00 12,88 3 0́91,20

303 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 800 2,00 45,00 90,00
Tratto in DN 400 2,00 110,00 220,00
Tratto in DN 315 2,00 85,00 170,00
Per allacci *(par.ug.=2*20) 40,00 5,00 200,00

SOMMANO ml 680,00 4,10 2 7́88,00

304 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 800 2,00 45,00 90,00
Tratto in DN 400 2,00 110,00 220,00
Tratto in DN 315 2,00 85,00 170,00
Per allacci *(par.ug.=2*20) 40,00 5,00 200,00

SOMMANO ml 680,00 11,47 7 7́99,60

305 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 1,500 0,150 10,13
Tratto in DN 400 110,00 1,500 0,150 24,75
Tratto in DN 315 85,00 1,500 0,150 19,13
Per allacci 20,00 5,00 0,700 0,150 10,50

SOMMANO mc 64,51 18,00 1́ 161,18

306 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 1,500 0,100 6,75
Tratto in DN 400 110,00 1,500 0,100 16,50
Tratto in DN 315 85,00 1,500 0,100 12,75
Per allacci 20,00 5,00 0,700 0,100 7,00

SOMMANO mc 43,00 7,23 310,89

307 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 1,500 2,300 155,25
Tratto in DN 400 110,00 1,500 2,300 379,50
Tratto in DN 315 85,00 1,500 2,300 293,25
Per allacci 20,00 5,00 0,700 1,000 70,00

SOMMANO mc 898,00 5,23 4 6́96,54

308 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 307 [mc 898.00] 0,20 179,60

SOMMANO mc 179,60 48,92 8 7́86,03

309 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 1,500 1,200 81,00
Tratto in DN 400 110,00 1,500 1,200 198,00
Tratto in DN 315 85,00 1,500 1,200 153,00
Per allacci 20,00 5,00 0,700 0,700 49,00
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 800 3,14 45,00 0,400 0,400 -22,61
Tratto in DN 400 3,14 110,00 0,200 0,200 -13,82
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 85,00 0,158 0,158 -6,66
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*20) 3,14 100,00 0,100 0,100 -3,14

Sommano positivi mc 481,00
Sommano negativi mc -46,23

SOMMANO mc 434,77 47,93 20 8́38,53

310 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 308 [mc 179.60] 179,60
Vedi voce n° 307 [mc 898.00] 898,00
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 800 45,00 1,500 1,200 -81,00
Tratto in DN 400 110,00 1,500 1,200 -198,00
Tratto in DN 200 20,00 5,00 1,500 0,400 -60,00

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 738,60 1́ 865 9́07,28
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R I P O R T O 738,60 1́ 865 9́07,28

Tratto in DN 315 85,00 1,500 1,200 -153,00

Sommano positivi mc 1́ 077,60
Sommano negativi mc -492,00

SOMMANO mc 585,60 3,60 2 1́08,16

311 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 307 [mc 898.00] 898,00
Vedi voce n° 308 [mc 179.60] 179,60
Vedi voce n° 306 [mc 43.00] 43,00
Vedi voce n° 305 [mc 64.51] 64,51
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 310 [mc 585.60] -585,60

Sommano positivi mc 1́ 185,11
Sommano negativi mc -585,60

SOMMANO mc 599,51 13,83 8 2́91,22

312 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 311 [mc 599.51] 599,51

SOMMANO mc/
5km 599,51 5,63 3 3́75,24

313 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.D secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm
DN 800 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 489,91 22 0́45,95

314 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Tratto DN 400 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 100,72 11́ 079,20

315 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.F pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
DN 315 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 62,67 5 3́26,95

316 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 1́ 918 1́34,00
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R I P O R T O 1́ 918 1́34,00

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
allaci 10,00

SOMMANO cad 10,00 199,59 1́ 995,90

317 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 316 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 130,45 1́ 304,50

318 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 316 [cad 10.00] 1,50 1,500 0,200 4,50

SOMMANO mc 4,50 145,39 654,26

319 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 316 [cad 10.00] 1,50 1,500 6,170 138,83

SOMMANO kg 138,83 2,71 376,23

320 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria

20,00 5,00 100,00

SOMMANO m 100,00 29,37 2 9́37,00

321 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria

20,00

SOMMANO cad 20,00 94,93 1́ 898,60

322 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 321 [cad 20.00] 45,000 900,00
Vedi voce n° 316 [cad 10.00] 70,000 700,00

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 600,00 1́ 927 3́00,49

SOMMANO kg 1́ 600,00 5,23 8 3́68,00

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

323 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 306 [mc 43.00] 43,00

SOMMANO mc 43,00 28,06 1́ 206,58

324 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 5,00 2,50 5,000 62,50

SOMMANO mq 62,50 6,71 419,38

325 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 240,00 720,00

SOMMANO ml 720,00 2,00 1́ 440,00

326 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
Rete Fognaria
condotte 240,00 1,500 7,000 2 5́20,00
Per allacci 20,00 5,00 0,700 7,000 490,00

SOMMANO mq/cm 3 0́10,00 2,59 7 7́95,90

327 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 240,00 7,000 3,000 5 0́40,00

SOMMANO mq/cm 5 0́40,00 1,05 5 2́92,00

328 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 327 [mq/cm 5 040.00] 0,01 50,40

SOMMANO mc 50,40 13,83 697,03

329 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 952 5́19,38

ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 328 [mc 50.40] 50,40

SOMMANO mc/
5km 50,40 5,63 283,75

330 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 327 [mq/cm 5 040.00] 5 0́40,00

SOMMANO mq/cm 5 0́40,00 2,85 14 3́64,00
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COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 1́ 967 1́67,13

Vico 1° S. Giustina   (SpCat 13)
Rete fognaria  (Cat 2)

331 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

332 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 315 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 12,88 966,00

333 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 2,00 75,00 150,00
Per allacci *(par.ug.=2*6) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 210,00 4,10 861,00

334 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete fognaria
Tratto in DN 315 2,00 75,00 150,00
Per allacci *(par.ug.=2*6) 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 210,00 11,47 2 4́08,70

335 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete fognaria
Tratto in DN 315 75,00 1,500 0,150 16,88
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,150 3,15

SOMMANO mc 20,03 18,00 360,54

336 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete fognaria
Tratto in DN 315 75,00 1,500 0,100 11,25
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO mc 13,35 7,23 96,52

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 1́ 971́ 976,20
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R I P O R T O 1́ 971́ 976,20

337 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria
Tratto in DN 315 75,00 1,500 2,300 258,75
Per allacci 6,00 5,00 0,700 1,000 21,00

SOMMANO mc 279,75 5,23 1́ 463,09

338 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 337 [mc 279.75] 0,20 55,95

SOMMANO mc 55,95 48,92 2 7́37,07

339 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 315 75,00 1,500 1,200 135,00
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,700 14,70
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 75,00 0,158 0,158 -5,88
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*6) 3,14 30,00 0,100 0,100 -0,94

Sommano positivi mc 149,70
Sommano negativi mc -6,82

SOMMANO mc 142,88 47,93 6 8́48,24

340 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 338 [mc 55.95] 55,95
Vedi voce n° 337 [mc 279.75] 279,75
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 200 6,00 5,00 1,500 0,400 -18,00
Tratto in DN 315 75,00 1,500 1,200 -135,00

Sommano positivi mc 335,70
Sommano negativi mc -153,00

SOMMANO mc 182,70 3,60 657,72

341 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 337 [mc 279.75] 279,75
Vedi voce n° 338 [mc 55.95] 55,95
Vedi voce n° 336 [mc 13.35] 13,35
Vedi voce n° 335 [mc 20.03] 20,03
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 369,08 1́ 983 6́82,32

Vedi voce n° 340 [mc 182.70] -182,70

Sommano positivi mc 369,08
Sommano negativi mc -182,70

SOMMANO mc 186,38 13,83 2 5́77,64

342 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 341 [mc 186.38] 186,38

SOMMANO mc/
5km 186,38 5,63 1́ 049,32

343 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.F pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
DN 315 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 62,67 4 7́00,25

344 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
allaci 3,00

SOMMANO cad 3,00 199,59 598,77

345 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 344 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,45 391,35

346 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 344 [cad 3.00] 1,50 1,500 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 145,39 196,28

347 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 344 [cad 3.00] 1,50 1,500 6,170 41,65

SOMMANO kg 41,65 2,71 112,87

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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348 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria

6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,37 881,10

349 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria

6,00

SOMMANO cad 6,00 94,93 569,58

350 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 349 [cad 6.00] 45,000 270,00
Vedi voce n° 344 [cad 3.00] 70,000 210,00

SOMMANO kg 480,00 5,23 2 5́10,40

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

351 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 336 [mc 13.35] 13,35

SOMMANO mc 13,35 28,06 374,60

352 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 2,00 2,50 5,000 25,00

SOMMANO mq 25,00 6,71 167,75

353 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 75,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 2,00 450,00

354 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 998 2́62,23

.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
condotte 75,00 1,500 7,000 787,50
Per allacci 6,00 5,00 0,700 7,000 147,00

SOMMANO mq/cm 934,50 2,59 2 4́20,36

355 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 75,00 7,000 3,000 1́ 575,00

SOMMANO mq/cm 1́ 575,00 1,05 1́ 653,75

356 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 355 [mq/cm 1 575.00] 0,01 15,75

SOMMANO mc 15,75 13,83 217,82

357 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 356 [mc 15.75] 15,75

SOMMANO mc/
5km 15,75 5,63 88,67

358 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 355 [mq/cm 1 575.00] 1́ 575,00

SOMMANO mq/cm 1́ 575,00 2,85 4 4́88,75

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 2 0́07 1́31,58

Vico 2° S. Giustina   (SpCat 14)
Rete fognaria  (Cat 2)

359 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

360 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 12,88 1́ 481,20

361 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 115,00 230,00
Per allacci 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 290,00 4,10 1́ 189,00

362 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN500 2,00 115,00 230,00
Per allacci 12,00 5,00 60,00

SOMMANO ml 290,00 11,47 3 3́26,30

363 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN500 115,00 1,500 0,150 25,88
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,150 3,15

SOMMANO mc 29,03 18,00 522,54

364 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN500 115,00 1,500 0,100 17,25
Per allacci 6,00 5,00 0,700 0,100 2,10

SOMMANO mc 19,35 7,23 139,90

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 2 0́13 9́06,83

365 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN500 115,00 1,500 2,300 396,75
Per allacci 6,00 5,00 0,700 1,000 21,00

SOMMANO mc 417,75 5,23 2 1́84,83

366 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 365 [mc 417.75] 0,20 83,55

SOMMANO mc 83,55 48,92 4 0́87,27

367 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 500 115,00 1,500 1,200 207,00
Per caditoie e allacci 6,00 5,00 1,500 0,700 31,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 500 3,14 115,00 0,250 0,250 -22,57
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*12) 3,14 60,00 0,100 0,100 -1,88

Sommano positivi mc 238,50
Sommano negativi mc -24,45

SOMMANO mc 214,05 47,93 10 2́59,42

368 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 366 [mc 83.55] 83,55
Vedi voce n° 365 [mc 417.75] 417,75
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 500 115,00 1,500 1,200 -207,00
Tratto in DN 200 12,00 5,00 1,500 0,400 -36,00

Sommano positivi mc 501,30
Sommano negativi mc -243,00

SOMMANO mc 258,30 3,60 929,88

369 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 365 [mc 417.75] 417,75
Vedi voce n° 366 [mc 83.55] 83,55
Vedi voce n° 364 [mc 19.35] 19,35
Vedi voce n° 363 [mc 29.03] 29,03
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 549,68 2 0́31́ 368,23

Vedi voce n° 368 [mc 258.30] -258,30

Sommano positivi mc 549,68
Sommano negativi mc -258,30

SOMMANO mc 291,38 13,83 4 0́29,79

370 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 369 [mc 291.38] 291,38

SOMMANO mc/
5km 291,38 5,63 1́ 640,47

371 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.J pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
Tratto DN 500 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 151,90 17 4́68,50

372 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 500 6,00

SOMMANO cad 6,00 199,59 1́ 197,54

373 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 372 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 130,45 782,70

374 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 372 [cad 6.00] 1,50 1,500 0,200 2,70
Ricoprimento condotta tra progressiva 3 e 6 75,27 1,500 0,200 22,58

SOMMANO mc 25,28 145,39 3 6́75,46

375 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 372 [cad 6.00] 1,50 1,500 6,170 83,30
Ricoprimento condotta tra progressiva 3 e 6 75,27 1,500 6,170 696,62

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 779,92 2 0́60 1́62,69

SOMMANO kg 779,92 2,71 2 1́13,58

376 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 12,00 5,00 60,00

SOMMANO m 60,00 29,37 1́ 762,20

377 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 500 12,00

SOMMANO cad 12,00 94,93 1́ 139,16

378 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 377 [cad 12.00] 45,000 540,00
Vedi voce n° 372 [cad 6.00] 70,000 420,00

SOMMANO kg 960,00 5,23 5 0́20,80

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

379 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 364 [mc 19.35] 19,35

SOMMANO mc 19,35 28,06 542,96

380 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

381 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 115,00 345,00

SOMMANO ml 345,00 2,00 690,00

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 2 0́71́ 683,02

382 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
Rete Fognaria
DN500 115,00 1,500 7,000 1́ 207,50
Per allacci 12,00 5,00 0,700 7,000 294,00

SOMMANO mq/cm 1́ 501,50 2,59 3 8́88,89

383 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 115,00 7,000 3,000 2 4́15,00

SOMMANO mq/cm 2 4́15,00 1,05 2 5́35,75

384 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 383 [mq/cm 2 415.00] 0,01 24,15

SOMMANO mc 24,15 13,83 333,99

385 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 384 [mc 24.15] 24,15

SOMMANO mc/
5km 24,15 5,63 135,96

386 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 383 [mq/cm 2 415.00] 2 4́15,00

SOMMANO mq/cm 2 4́15,00 2,85 6 8́82,75

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 2 0́85 4́60,36

Vicolo Municipio   (SpCat 15)
Rete fognaria  (Cat 2)

387 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

388 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 400 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 12,88 1́ 674,40

389 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN 400 2,00 130,00 260,00
Per allacci *(par.ug.=4*6) 24,00 5,00 120,00

SOMMANO ml 380,00 4,10 1́ 558,00

390 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN 400 2,00 130,00 260,00
Per allacci 24,00 5,00 120,00

SOMMANO ml 380,00 11,47 4 3́58,60

391 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN315 130,00 1,500 0,150 29,25
Per allacci 12,00 5,00 0,700 0,150 6,30

SOMMANO mc 35,55 18,00 639,90

392 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN400 130,00 1,500 0,100 19,50
Per allacci 12,00 5,00 0,700 0,100 4,20

SOMMANO mc 23,70 7,23 171,35

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 2 0́93 9́78,92



pag. 75

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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393 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN400 130,00 1,500 2,300 448,50
Per allacci 12,00 5,00 0,700 1,000 42,00

SOMMANO mc 490,50 5,23 2 5́65,32

394 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 393 [mc 490.50] 0,20 98,10

SOMMANO mc 98,10 48,92 4 7́99,05

395 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 400 130,00 1,500 1,200 234,00
Per caditoie e allacci 12,00 5,00 1,500 0,700 63,00
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 315 *(larg.=0,315/2)*(H/peso=0,315/2) 3,14 130,00 0,158 0,158 -10,19
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*12) 3,14 60,00 0,100 0,100 -1,88

Sommano positivi mc 297,00
Sommano negativi mc -12,07

SOMMANO mc 284,93 47,93 13 6́56,69

396 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 394 [mc 98.10] 98,10
Vedi voce n° 393 [mc 490.50] 490,50
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 400 130,00 1,500 0,600 -117,00
Allacci Tratto in DN 200 12,00 5,00 1,500 0,400 -36,00

Sommano positivi mc 588,60
Sommano negativi mc -153,00

SOMMANO mc 435,60 3,60 1́ 568,16

397 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 393 [mc 490.50] 490,50
Vedi voce n° 394 [mc 98.10] 98,10
Vedi voce n° 392 [mc 23.70] 23,70
Vedi voce n° 391 [mc 35.55] 35,55
A detrarre materiali di reinterro

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 647,85 2 1́16 5́68,14

Vedi voce n° 396 [mc 435.60] -435,60

Sommano positivi mc 647,85
Sommano negativi mc -435,60

SOMMANO mc 212,25 13,83 2 9́35,42

398 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 397 [mc 212.25] 212,25

SOMMANO mc/
5km 212,25 5,63 1́ 194,97

399 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.H pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
Tratto DN 400 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 100,72 13 0́93,60

400 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 400 6,00

SOMMANO cad 6,00 199,59 1́ 197,54

401 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 400 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 130,45 782,70

402 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 400 [cad 6.00] 1,50 1,500 0,200 2,70

SOMMANO mc 2,70 145,39 392,55

403 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 400 [cad 6.00] 1,50 1,500 6,170 83,30

SOMMANO kg 83,30 2,71 225,74

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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404 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci in DN 200 12,00 5,00 60,00

SOMMANO m 60,00 29,37 1́ 762,20

405 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Allacci 12,00

SOMMANO cad 12,00 94,93 1́ 139,16

406 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 405 [cad 12.00] 45,000 540,00
Vedi voce n° 400 [cad 6.00] 70,000 420,00

SOMMANO kg 960,00 5,23 5 0́20,80

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

407 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 392 [mc 23.70] 23,70

SOMMANO mc 23,70 28,06 665,02

408 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 3,00 2,50 5,000 37,50

SOMMANO mq 37,50 6,71 251,63

409 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata 3,00 130,00 390,00

SOMMANO ml 390,00 2,00 780,00

410 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
Rete Fognaria
DN400 130,00 1,500 7,000 1́ 365,00
Per allacci 12,00 5,00 0,700 7,000 294,00

SOMMANO mq/cm 1́ 659,00 2,59 4 2́96,81

411 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 130,00 7,000 3,000 2 7́30,00

SOMMANO mq/cm 2 7́30,00 1,05 2 8́66,50

412 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 411 [mq/cm 2 730.00] 0,01 27,30

SOMMANO mc 27,30 13,83 377,56

413 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 412 [mc 27.30] 27,30

SOMMANO mc/
5km 27,30 5,63 153,70

414 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 411 [mq/cm 2 730.00] 2 7́30,00

SOMMANO mq/cm 2 7́30,00 2,85 7 7́80,50

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Via Aldo Moro  (SpCat 16)
Rete fognaria  (Cat 2)

415 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per

prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31

416 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne
CAM25_S03 (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza Esecuzione di
.030.040.A indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di investigazione

monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
definizione e profondità possibile
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 176,00 176,00
Tratto in DN 900 211,00 211,00

SOMMANO m 387,00 12,88 4 9́84,56

417 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,

canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Rete Fognaria
DN800 2,00 176,00 352,00
DN900 2,00 211,00 422,00
Per allacci 42,00 5,00 210,00

SOMMANO ml 984,00 4,10 4 0́34,40

418 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM25_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.B eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di
taglio da 101 a 150 mm
Rete Fognaria
DN800 2,00 176,00 352,00
DN900 2,00 211,00 422,00
Per allacci 42,00 5,00 210,00

SOMMANO ml 984,00 11,47 11́ 286,48

419 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM25_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Rete Fognaria
DN800 2,00 176,00 1,500 0,150 79,20
DN900 2,00 211,00 1,500 0,150 94,95
Per allacci 42,00 5,00 0,700 0,150 22,05

SOMMANO mc 196,20 18,00 3 5́31,60

420 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM25_U05 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A una distanza massima di 5 km.

Rete Fognaria
DN800 2,00 176,00 1,500 0,100 52,80

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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DN900 2,00 211,00 1,500 0,100 63,30
Per allacci 42,00 5,00 0,700 0,100 14,70

SOMMANO mc 130,80 7,23 945,68

421 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rete Fognaria
DN800 2,00 176,00 1,500 2,300 1́ 214,40
DN900 2,00 211,00 1,500 2,300 1́ 455,90
Per allacci 42,00 5,00 0,700 1,000 147,00

SOMMANO mc 2 8́17,30 5,23 14 7́34,48

422 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per
CAM25_E01 sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.010.A fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi

il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Rete fognaria si stima il 20% a mano per sottoservizi interferenti
Vedi voce n° 421 [mc 2 817.30] 0,20 563,46

SOMMANO mc 563,46 48,92 27 5́64,46

423 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM25_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina
Rete fognaria
Tratto in DN 800 176,00 1,500 1,200 316,80
Tratto in DN 900 211,00 1,500 1,200 379,80
Per caditoie e allacci 42,00 5,00 1,500 0,700 220,50
A detrarre Volume tubazione
Rete fognaria
Tratto in DN 800 3,14 176,00 0,400 0,400 -88,42
Tratto in DN 900 3,14 211,00 0,450 0,450 -134,16
Per caditoie e allacci DN 200 *(lung.=5,00*42) 3,14 210,00 0,100 0,100 -6,59

Sommano positivi mc 917,10
Sommano negativi mc -229,17

SOMMANO mc 687,93 47,93 32 9́72,48

424 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM25_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 422 [mc 563.46] 563,46
Vedi voce n° 421 [mc 2 817.30] 2 8́17,30
A detrarre volume interessato dal rinfianco e dalla condotta
Rete fognaria
Tratto in DN 800 176,00 1,500 1,200 -316,80
Tratto in DN 900 211,00 1,500 1,200 -379,80
Tratto in DN 200 42,00 5,00 1,500 0,400 -126,00

Sommano positivi mc 3 3́80,76
Sommano negativi mc -822,60

SOMMANO mc 2 5́58,16 3,60 9 2́09,38

425 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 421 [mc 2 817.30] 2 8́17,30
Vedi voce n° 422 [mc 563.46] 563,46
Vedi voce n° 420 [mc 130.80] 130,80
Vedi voce n° 419 [mc 196.20] 196,20
A detrarre materiali di reinterro
Vedi voce n° 424 [mc 2 558.16] -2 5́58,16

Sommano positivi mc 3 7́07,76
Sommano negativi mc -2 5́58,16

SOMMANO mc 1́ 149,60 13,83 15 8́98,97

426 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 425 [mc 1 149.60] 1́ 149,60

SOMMANO mc/
5km 1́ 149,60 5,63 6 4́72,25

427 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.D secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm
Tratto in DN 800 176,00 176,00

SOMMANO m 176,00 489,91 86 2́24,16

428 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per
CAM25_U02 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B)
.040.055.E secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto

di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>
= 8 kN/mq) Diametro interno 900 mm
Tratto DN 900 211,00 211,00

SOMMANO m 211,00 744,93 157 1́80,23

429 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
CAM25_U04 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.020.075.D laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con

la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
Rete fognaria
Tratto in DN 800 8,00
Tratto in DN 900 9,00

SOMMANO cad 17,00 199,59 3 3́93,03

430 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico
CAM25_U04 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.050.C impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120
cm, altezza interna 50 cm
Vedi voce n° 429 [cad 17.00] 17,00

SOMMANO cad 17,00 130,45 2 2́17,65

COMMITTENTE: Comune di Arzano

A   R I P O R T A R E 2 5́42 2́50,66



pag. 82

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́42 2́50,66

431 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM25_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Per sottodfondo pozzetti
Vedi voce n° 429 [cad 17.00] 1,50 1,500 0,200 7,65
Ricoprimento condotta tra progressiva 10 e 16 134,00 1,500 0,200 40,20
Ricoprimento condotta tra progressiva 18 e 21 94,00 1,500 0,200 28,20

SOMMANO mc 76,05 145,39 11́ 056,91

432 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.

Acciaio in rete elettrosaldata.
Per sottofondazione pozzetti
Vedi voce n° 429 [cad 17.00] 1,50 1,500 6,170 236,00
Ricoprimento condotta tra progressiva 10 e 16 134,00 1,500 6,170 1́ 240,17
Ricoprimento condotta tra progressiva 18 e 21 94,00 1,500 6,170 869,97

SOMMANO kg 2 3́46,14 2,71 6 3́58,04

433 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80%
CAM25_U02 di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC
.040.025.D pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 16,00 5,00 80,00
Tratto in DN 900 18,00 5,00 90,00

SOMMANO m 170,00 29,37 4 9́92,90

434 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM25_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.E impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
Per allacci alle caditoie
Rete fognaria
Tratto in DN 800 16,00
Tratto in DN 900 18,00

SOMMANO cad 34,00 94,93 3 2́27,62

435 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM25_U04 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
.020.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
Vedi voce n° 434 [cad 34.00] 45,000 1́ 530,00
Vedi voce n° 429 [cad 17.00] 70,000 1́ 190,00

SOMMANO kg 2 7́20,00 5,23 14 2́25,60

Pavimentazioni e ripristini  (Cat 3)

436 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM25_U05 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.020.080.A vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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R I P O R T O 2 5́82 1́11,73

Vedi voce n° 420 [mc 130.80] 130,80

SOMMANO mc 130,80 28,06 3 6́70,25

437 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
CAM25_U05 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.050.062.A premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
Per stop e strisce a stima 10,00 2,50 5,000 125,00

SOMMANO mq 125,00 6,71 838,75

438 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
CAM25_U05 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
.050.065.A immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale pari a

0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a
1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
per intera carreggiata *(lung.=176+211) 3,00 387,00 1́ 161,00

SOMMANO ml 1́ 161,00 2,00 2 3́22,00

439 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM25_U05 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
Rete Fognaria
DN800 176,00 1,500 7,000 1́ 848,00
DN900 211,00 1,500 7,000 2 2́15,50
Per allacci 21,00 5,00 0,700 7,000 514,50

SOMMANO mq/cm 4 5́78,00 2,59 11́ 857,02

440 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM25_U05 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Intera carreggiata 387,00 7,000 3,000 8 1́27,00

SOMMANO mq/cm 8 1́27,00 1,05 8 5́33,35

441 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 440 [mq/cm 8 127.00] 0,01 81,27

SOMMANO mc 81,27 13,83 1́ 123,96

442 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.B provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 441 [mc 81.27] 81,27

SOMMANO mc/
5km 81,27 5,63 457,55

443 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM25_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

COMMITTENTE: Comune di Arzano
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meccanica e costipato con appositi rulli.
Vedi voce n° 440 [mq/cm 8 127.00] 8 1́27,00

SOMMANO mq/cm 8 1́27,00 2,85 23 1́61,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 6́34 0́76,56

T O T A L E   euro 2 6́34 0́76,56
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Via Zanardelli 501́ 920,65 19,055

 
 002 Vico 1° Zanardelli 78 6́21,64 2,985

 
 003 Vico 2° Zanardelli 60 2́10,33 2,286

 
 004 Vico 3° Zanardelli 60 2́10,33 2,286

 
 005 Via Annunziata 695 8́97,68 26,419

 
 006 Vico 1° Via Annunziata 80 7́15,94 3,064

 
 007 Vico 2° Via Annunziata 83 9́30,59 3,186

 
 008 Vico 3° Via Annunziata 56 6́80,73 2,152

 
 009 Vico 4° Via Annunziata 30 5́81,88 1,161

 
 010 Vico 5° Via Annunziata 28 6́50,16 1,088

 
 011 Traversa S. Giustina 138 8́99,07 5,273

 
 012 Via S. Giustina 150 8́48,13 5,727

 
 013 Vico 1° S. Giustina 39 9́64,45 1,517

 
 014 Vico 2° S. Giustina 78 3́28,78 2,974

 
 015 Vicolo Municipio 76 0́24,18 2,886

 
 016 Via Aldo Moro 472 5́92,02 17,941

Totale SUPER CATEGORIE euro 2 6́34 0́76,56 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Rete Idrica 0,00 0,000

 
 002 Rete fognaria 2 0́44 2́34,26 77,607

 
 003 Pavimentazioni e ripristini 589 8́42,30 22,393

Totale CATEGORIE euro 2 6́34 0́76,56 100,000

 
    Data, 23/09/2025

Il Tecnico
ing. Raffaele Iorio DT della  I.A. Consulting srl
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