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QUADRO ECONOMICO

a.1 Importo dei lavori
a.2 Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza
a.3 Totale importo lavori e forniture (a.1+a.2)

Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1 Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (spostamento
b.2 Imprevisti (7%)
b.3 Spese generali
di cui
b.3.1 Spese per rilievi, accertamenti e indagini
b.3.2 Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi
b.3.3 A) Spese per progettazione e CSP
b.3.3 B) Spese per aggiornamento della progettazione
b.3.4 Spese per Direzione Lavori e CSE
b.3.5 Spese per attivita di supporto al RUP
b.3.6 Spese per pubblicita, pubblicazioni e bandi di gara
b.3.7 Spese per commissioni di gara
b.3.8 Collaudo tecnico amministrativo
b.3.9 Spese per verifica e validazione
b.3.10 Incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023
b.4 Smaltimenti

c. IVA
c.1al10% su (a.3+b.1+b.2)
c.2al 22% su (b.3)
d. Importo totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+c)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (a.3+d)

4.349.176,50 €
82.511,08 €
4.431.687,58 €

250.000,00 €
310.218,13 €
441.119,79 €

18.164,41 €
32.000,00 €
32.240,00 €
11.073,21 €

116.667,16 €
32.054,38 €
10.000,00 €
15.000,00 €
59.529,56 €
25.757,32 €
88.633,75 €

200.000,00 €

596.236,92 €
499.190,57 €
97.046,35 €
1.797.574,85 €

6.229.262,42 €
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