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1 PREMESSE

II presente elaborato costituisce la Relazione Generale relatfiva al Progetto Esecutivo dei
“Lavori di Riqualificazione del Sistema Fognario e Idrico del Centro Storico”, nel Comune di Arzano.

In particolare i lavori consistono in:

e redlizzazione di una nuova rete fognaria (di tipo misto), in sostituzione dell’esistente, su
via G. Zanardelli, via Annunziata e sulle traverse ad esse afferenti;

e digitalizzazione della rete idrica, con readlizzazione di distretti di misura e controllo.

Occorre precisare che la presente progettazione & da ritenersi Esecutiva per tutti gli interventi
sulla rete fognaria. Per quanto concerne gli interventi sulla rete idrica, invece, per gliinterventi di dettaglio
andrd redatta apposita progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, a valle dell’esecuzione dei
servizi dirilievo, modellazione e distrettualizzazione della rete esistente.

In relazione alla Legge Regionale n. 26 del 18.10.2002 che detta "Norme ed incentivi per la
valorizzazione dei Centri Storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualita
paesistica”, in modifica della Legge n. 3 del 19.02.1996, il Consiglio Comunale di Arzano, con atto n. 25 del
20.03.2006, ha approvato la modifica al programma di valorizzazione del centro storico, nell'ambito del
quale, tra I'altro & previsto l'intervento di Riqualificazione del sistema fognario ed idrico. L' Amministrazione
Comunale di Arzano, nell'oftica di isanamento ambientale del proprio teritorio e nel rispetto delle vigenti
normative Nazionali e Regionali in materia di disinquinamento, aveva pertanto incaricato ['Ufficio Tecnico
Comunale di redigere il Progetto Definitivo dei lavor di adeguamento, potenziamento e risanamento
ambientale della rete fognaria e della rete di adduzione idrica comunali.

Il Progetto Definitivo dei “Lavor di Rigqualificazione del Sistema Fognario e Idrico del Centro
Storico e di via Giubilato" & stato pertanto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'Arch.
Antonio Fontanella.

Il suddetto progetto € stato approvato con Delibera di C.S. n.220 del 11/11/2014.

L'’Amministrazione Comunale di Arzano ha incaricato la Scrivente ILA. Consulting srl della
Redazione del Progetto Esecutivo a partire dal suddetto Progetto Definitivo.

La Progettazione Esecutiva e stata pertanto redatta conservando lo spirito e I'impostazione
del Progetto Definitivo, ma, evidenziati tfra I'altro alcuni problemi connessi al dimensionamento dei
collettori fognari effettuato nel Definitivo, si € proceduto a un completo ricalcolo degli stessi che, tral'altro,
ne ha consentito una importante ottimizzazione che permette di garantire un efficiente funzionamento
del sistema sia con riferimento allo smaltimento delle portate meteoriche sia di quelle nere.

Come accennato sopra, il progetto proposto prevede la riqualificazione dei sistemi fognari
con il ripristino delle pavimentazioni stradali e la readlizzazione di opere complementar quadli i marciapiedi
su ambo i latfi (laddove gli spazi disponibili lo consentono), nei vari tratti delle seguenti strade:

e via Annunziata

e via Zanardelli

e via San Giustina

e vicolo Il San Giustina

¢ traversa San Giustina

e vicolo Municipio/via Pablo Picasso
e vico |l Annunziata

e vico ll Annunziata

e vico Il Annunziata
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e vico VI Annunziata

e vicoV Annunziata

e vicolo | San Giustina

e vicol Zanardelli

e vico Il Zanardelli/via A. De Curtis
e vico lll Zanardelli/via Viviani

e via Aldo Moro (solo rete fognaria)

La lunghezza complessiva della nuova rete fognaria sard pari a 2697 m, la stessa sard realizzata
mediante condofte in PVC rigido (peri diametri fino al DN630) e in PeAD Spiralato (peri diametri maggior,
fino al DN1400).

Sulle strade oggetto di intervento saranno posizionate opportfune caditoie sifonate, al fine di
intercettare le acque meteoriche. L'intervento sard completato dal rifacimento del tappetino stradale
sull'intera carreggiata oggetto dei lavori.

v Y

Figura 1.1- Area oggetto dell’intervento fognario

Gli interventi sulla rete idrica, invece, hanno lo scopo di ridurre i significativi disagi alla
popolazione, legati alla presenza delle rotture, nonché per conseguire un risparmio della preziosa risorsa
idrica e dedli oneri di manutenzione straordinaria.
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A tal fine sono state individuate due azioni fondamentalli:

- Interventi volti alla digitalizzazione della rete di distribuzione idrica, alla sua gestione ottimale
mediante distrettualizzazione e alla riduzione delle perdite.

- Inferventi disostituzione di tratti ad elevato tasso di perdita;

Tali interventi hanno I'obiettivo di:

- incrementare la sicurezza di dimentazione idrica del Comune di Calvizzano;
- omogeneizzare i distretti idrici dal punto di vista delle dimensioni;

- oftimizzare i cieli piezometrici;

- individuare e riparare le perdite idriche;

- ridurre il tasso di guasto della rete di distribuzione;

- effettuare un monitoraggio attivo delle performance dei distretti;

- sostituire i tratti di rete che lo richiedono.

L'efficacia degli interventi &€ misurabile attraverso i macro-indicatori M1b, M2 e M3 definiti
dall’ARERA (deliberazione 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017).

Nello specifico si icorda che tali indicatori rappresentano:

[l M1b = perdite idriche percentuali, definito come la percentuale di volume perso rispetto al
volume immesso;

[l M2 = interruzioni del servizio, definito come rapporto tra la somma delle durate delle
interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;

[J M3 = quadlitd dell'acqua erogata, definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto
dellincidenza delle ordinanze di non potabilitd, del tasso di campioni interni non conformi, del tasso di
parametri da controlli interni non conformi.

In particolare, il macro-indicatore M1 ¢ utilizzato da ARERA per fissare al Gestore obiettivi di
riduzione delle perdite per I'anno successivo.

Rispetto a tali obiettivi, con il presente Progetto si infende andare ben oltre, prefissandosi di
raggiungere un obiettivo piu ambizioso, ovvero di giungere a valori di dispersione idrica comparabili agli
standard europei entro il 31/12/2026.
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Arzano & un Comune appartenente alla Provincia di Napoli, con una popolazione di 31'901
abitanti (dato ISTAT al 31.07.2022) e una superficie complessiva del teritorio comunale di 4.71 Km2. Cio
comporta una densitd media abitativa di 6773 Abitanti/Kmz2.

L'area coperta da abitazioni corisponde a circa 1/4 della suddetta superficie, pertanto
all'interno del centro abitato vi &€ una densitd media di circa 240 Abitanti/ha. Tali valutazioni denotano
densita abitative decisamente superiori dlla media italiana, definendo pertanto una situazione di
ambiente densamente urbanizzato e abitato.

Arzano € parte integrante della periferia settentrionale di Napoli ma svolge anche un ruolo di
cerniera con la seconda fascia periferica partenopea, la zona frattese-atellana. E situato a circa 7 km dal
mare. |l territorio comunale confina a Sud e a Ovest con il Capoluogo, e precisamente con il quartiere di
Secondigliano. Inoltre confina sempre a Sud con il Comune di Casavatore. A Est € delimitato dal confine
conil Comune di Casoria, mentre a Nord visono i Comuni di Cardito, Grumo Nevano, Casandrino e Melito.

L'evoluzione demografica ha visto un trend di crescita a partire dall’Unita d'ltalia, che si
incrementato nel Secondo Dopoguerra e fino agli anni '?0 del Secolo Scorso, quando Arzano ha superato
i 40'000 Abitanti. Tale tendenza si € successivamente invertita, e il Comune ha vissuto la perdita di quasi un
quarto dei suoi residenti negli ultimi 30 anni. L'intervento in progetto, di riqualificazione igienico-sanitaria
del Centro Storico, mira pertanto anche a un miglioramento della qualitd di vita nel Comune e, in
definitiva, a contrastare tale fenomeno di decrescita demografica.

Gli interventi di riqudlificazione del sistema fognario e idrico del Centro Storico di Arzano
interessano le strade che, nellambito del vigente strumento urbanistico (P.d.f.) e nel P.R.G. adottato,
ricadono in zona A. Infatti, le stesse rappresentano gli antichi percorsi di collegamento tra la chiesa di S.
Sebastiano (ora delllAnnunziata) e la zona terminale detta “trivio”, o " trevici', punto di confluenza di via
Annunziata con la via Zanardelli e la zona di "Arzaniello”, cosi come si evince dalla rappresentazione
schematica delle strade esistenti nel XVIIl secolo ed allegata e denominata i luoghi del Casale".
Stranamente, a meno di sporadici episodi di demoalizione e ricostruzione, limpianto stradale esistente non
ha subito mutamenti e stravolgimenti rispetto a quello esistente, cosi come pud evincersi dalla prima
rappresentazione catastale del territorio comunale allegata e datata 1890. Lungo il suo percorso le strade
oggetto degliinterventi evidenziano la presenza di piu episodi di interesse storico quali:

e lachiesadiS.Sebastiano, ora dell' Annunziata, fondata alla fine del XVIsecolo nel luogo
detto a"lavinaio" oppure "principio di Arzaniello" di modeste dimensioni, in origine circa
67 mq, ampliata a 200 mg. Alla fine del XVl secolo dove tra l'altro con il ricavato dalla
vendita del lino, attivitd agricola prevalente nel territorio, era in uso celebrare Messe a
seguito di questue svolte in tutto il Casale.

e la piazza di Arzaniello piccolo slargo su cui insiste il settecentesco Palazzo Guidetti, il
palazzo Cannavaccivolo e 'accesso alla masseria dei Padri Verginisti.

e laMasseria dei padr detti " Missionari dei Vergini " con I'annessa chiesa di S. Maria delle
Grazie ed annesso fabbricato trasformato in monastero, beni che furono all'inizio del
1900 frasferiti alle suore delle Figlie di nostra Signora del Sacro Cuore.

L'intervento di riqudlificazione del sistema fognario e idrico si sviluppa lungo I'antico percorso,
per una lunghezza totale di quasi 2500 m.

Le strade hanno una larghezza media di circa 3.50 m, con alcuni punfi critici (m 2.50), e sono
quasi completamente sfornite di marciapiedi su ambo i lati. | condotti fognari, quasi tutti in tufo, sono di
vecchia readlizzazione e, a causa di improvvisi crolli di frafti di spallette, ostruiscono i deflussi delle acque
con infiltrazione di parte di esse nel sottosuolo e talvolta al di sotto del piano fondale, peraltro superficiale,
dei fabbricati limitrofi.

Le condotteidriche sono perlopiu in accicio zincato e in PeAD, e presentano un elevato tasso
di perdita, elemento che ne consiglia la sostituzione massiccia con tubazioni di maggior prestazioni e
affidabilitd, al fine di conseguire un risparmio di risorsa idrica, sempre piu necessario nello scenario globale.
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

3.1 Rete Fognaria

La riqudlificazione della rete fognaria a servizio del Centro Storico di Arzano sard redlizzata
mediante la posa di nuove condotte in PVC Rigido e PeAD (Polietilene di Alta Densitd) Spiralato.

In particolare si utilizzeranno condotte in PVC rigido peri diametri DN 200, 250, 315, 400, 500 e
630. Saranno invece adoftate condotte in PeAD Spiralato peri diametri maggiori, e precisamente DN 800,
900, 1000 e 1400.

Per quanto concerne le tubazioni in PVC rigido, esse dovranno essere contrassegnate con il
marchio di conformita alle norme UNI dell’lstituto Italiano Plastici e con il numero distintivo del fabbricante.
Essere prodotti solamente da ditte che hanno il sistema di Qualitd Aziendale conforme alle norme EN ISO
9002 e certificato da un Ente Competente accreditato SINCERT (Ente di accreditamento degli Enfi di
Certificazione delegato da UNICEI-Ministero dell'Industria), corredati dal certificato di collaudo secondo
la norma UNI 7448.

| tubi dovranno avere i diametr, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella
norma UNI EN 1401 Capitolo 6 prospetti n. 3,4,5 e 6. Essi dovranno garantire una rigiditd anulare pari a SN8.

| raccordi e i pezz speciali di PVC dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nella
norma UNI EN 1401-1:2009.

| tubi e i raccordi di PVC saranno unifi fra loro mediante sistemi di tipo elastico.

Il sistema di tipo elastico pud essere costituito da:

giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso, a tenuta mediante guarnizione elastomerica;
manicotti a doppio bicchiere a tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione elastomerica deve essere conforme alla UNI
EN 681:2006 e le guarnizioni non devono provocare effetti nocivi sulle proprietd del tubo e devono avere
la rispondenza ai requisiti prescritti nelle UNIEN 681-1 e UNI EN 681-2.

Per quanto concerne le tubazioni in PeAD Spiralato, da utilizzare peri diametri maggiori, essi
dovranno essere fubi compositi in acciaio zincato e polietilene, idonei per fognature, dotati di marcatura
U e prodotti secondo la norma UNI 11434 da azienda certificata ISO 9001. Gli stessi dovranno essere
corredati da certificazione di conformitd emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la Norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Tali tubazioni dovranno avere classe di rigiditd anulare A secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Tale classe di rigidita anulare equivale a SN8. Cio al fine di garantire I'assenza di cedimenti del piano
viabile.

Il sistema di giunzione dovrd essere con bicchiere “femmina” presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta I'elemento “maschio” munito di guarnizione in EPDM, conforme
alla Norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i
parametri sanciti dalla Norma UNI EN 1277.

Lungo lo sviluppo dei tratti fognari saranno disposti pozzetti di ispezione, di curva, e di
confluenza di dimensioni variabili, di volta in volta, a seconda della difficoltd di inserfimento all'interno del
comparto urbanistico nel quale ci si troverd ad operare.

Peri pozzetti di ispezione si adotteranno elementi prefabbricati che garantiscono sempre una
qualitd mediamente migliore del manufatto finito rispetto a quello gettato in opera. Per la disposizione di
tali manufatti (interasse nei tratti reftiinei a meno delle variazioni di pendenza) si ritiene che la distanza
minima tra essi, possa essere adottata nel valore di 25 m.
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Per quanto concerne le tratte in PVC rigido in particolare si disporrd un elemento di fondo a
forma circolare, concepito in modo da garantire il regolare deflusso delle acque, una serie di elementiin
elevazione in grado di consentire il raggiungimento della quota del terreno, ed infine un elemento di
copertura dotato di chiusino d’accesso.

Per quanto concerne le tratte in PeAD spiralato si utilizzeranno elementi a pianta quadrata,
rispettivamente di dimensioni 1,20 x 1,20 m, 1,50 x 1,50 m e 2,00 x 2,00 m.

I manufatti di ispezione saranno comunque composti di:

- elemento di base con raccordo maschio, ed avente fori muniti di guarnizioni di tenuta in
gomma (secondo norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633) per I'innesto di fubazioni in materiale plastico.
L'elemento di base sard completo di cunicolo sagomato per il raccordo dei flussi idrici e di rivestimento
inferno in malta poliuretanica dello spessore non inferiore a 1000 micron resistente all’aggressione chimica
e all’abrasione;

- elementi di rialzo con raccordo maschio e femmina;
- cono diriduzione a raccordo femmina e passo d'uomo non inferiore a mm. 600.

| giunti fra elemento di base, rialzi e fronco di cono, saranno in gomma sintetica (secondo
norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633) incorporata nel getto del bicchiere.

| pozzetti saranno dotati di scaletta con corrimano di discesa in accicio (ASTM 2146-82) da 12
mm di diametro rivestita in polipropilene, senza spigoli vivi e con pedate antislittamento poste a distanza
mutua non superiore a cm 30 di interasse, sporgente non meno di cm. 15 dalla parete, secondo le norme
di Sicurezza (D.P.R. 547/55 e successive modificazioni).

| chiusini dei pozzetti saranno conformi alle norme UNI EN 124/95, in ghisa a grafite sferoidale
GS 500-7 (norma DIN 1693, UNI 4544) di classe D 400 (carico di rottura KN 400), con luce netta = 600 mm.

| pozzetti di curva, verranno realizzati parzialmente in opera, per quel che riguarda I'elemento
di base, e mediante elementi prefabbricati, per quel che riguarda il raggiungimento della quota stradale
e la copertura. Nel caso di pozzetti di curva, I'elemento di base, olire alla necessaria predisposizione per
I'innesto di quelli prefabbricati in elevazione, dovrd prevedere un adeguato raccordo curvilineo, tale da
evitare disturbi al deflusso delle acque in transito.

Il piano di posa delle tubazioni avrd spessore di 20 cm e sard redlizzato mediante apposizione
di un letto in sabbia. Il interro delle tubazioni posate su sedi stradali, sia a copertura bituminosa sia con
basole o zanelle, sard realizzato con misto granulometrico stabilizzato per uno spessore di 30 cm a partire
dall'intfradosso del pacchetto stradale mentre per la restante parte € previsto I'impiego di materiali aridi
di cava. Peri tronchi su strada, a chiusura degli scavi, sard steso uno strato di binder, per I'intera larghezza
di scavo, ed un successivo tappetino, previa fresatura, al fine di un ripristino della preesistente sagoma
stradale. Nel caso di pavimentazione in basole o simili, sono da prevedere particolar accorgimenti sia per
la rimozione (svellimento) sia per la conservazione ed il successivo riposizionamento. || materiale di
demolizione e di risulta degli scavi, eccedente il rinterro, sard smaltito nel rispetto della normativa vigente
(D.Lgs. 22/1997, D.Lgs. 36/2003, Decreto Ministero dell’ Ambiente 30 agosto 2005 e Decreto Ministero
dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., ecc.). Perle tubazioni posate su sede propriail interro verrd eseguito
con il materiale proveniente dagli scavi.
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Figura 3.1- La rete fognaria di nuova realizzazione

3.2 Rete Idrica

Conil fine di raggiungere gli obbiettivi menzionati in Premessa, & stata ipotizzata la costruzione
di un Appalto Complesso di Servizi e Lavor, che possono essere sommariamente indicati nel seguente
elenco:

1) Servizio Tecnico di Integrazione del Rilievo della Rete Idrica delle adduttrici e delle refi interne alle
frazioni in oggetto;

2) Servizio Tecnico di Modellazione Idraulica della Rete Idrica;

3) Servizio Tecnico di Progettazione dei Distretti della Rete Idrica;

4) Servizio Tecnico di Progettazione dell'installazione e della regolazione di dispositivi e strumenti atti

al conftrollo delle pressioni della Rete Idrica;
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5) Lavori funzionali all'installazione di strumenti di misura, fissi e/o mobili, necessari all’effettuazione
dei bilanci idrici, alla calibrazione dei modelli idraulici e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di
progetto;

6) Lavori funzionali all’installazione di strumenti e dispositivi atti alla regolazione e al controllo delle
pressioni;

7) Servizio Tecnico di Ricerca e Localizzazione delle Perdite Idriche ;

8) Lavori diriparazione delle perdite idriche della Rete Idrica interna e delle adduttrici;

9) Servizio Tecnico di Progettazione della sostituzione di condotte della Rete Idrica;

10) Lavori di sostituzione di condotte della Rete Idrica.
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4 INDAGINI E STUDI DEL QUADRO CONOSCITIVO

4.1 Rilievo

Ai fini della redazione del presente Progetto Esecutivo e stato effettuato unrilievo di dettaglio
plano-altimetrico delle strade interessate dalla realizzazione delle refiidrica e fognaria. Nell’ambito di tale
rilievo € stata verificata la presenza dei seguenti sottoservizi, oltre alle reti idrica e fognaria oggetto
dell'intervento:

- Rete gos;
- Rete elettrica;
- Rete telefonica.
4.2 Geologia e indagini geognostiche

Le analisi della cartografia geologica hanno evidenziato una stratigrafia variabile a seconda
delle aree investigate, ma che fondamentalmente presenta, peril primo metro, che sard coinvolto dagli
scavi Terreno vegetale misto a materiale diriporto superficiale.

4.3 Pericolosita sismica

In base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002, il territorio del Comune di Arzano
(NA) & classificato come Zona Sismica 2: Zona con pericolositd sismica media dove possono verificarsi forti
terremoti.

| parametri sismici di rifeimento sono riportati nella tabella sottostante, nella quale si € assunta
una classe di ufilizzo Il (impianti che in caso di collasso, possono determinare gravi conseguenze in fermini
di danni ambientali) e una vita nominale di 100 anni.

Via Annunziata, 75, 80022 Arzano NA, Italia | CERCA

VITA NOMINALE: CLASSE DI UTILIZZO:
- (anni) Classe |l v
/Murmo
atigatil & VITA DI RIFERIMENTO: SPETTRO:
p
SantaiTeresa SLV 10% ~
A P s PROBABILITA DI SUPERAMENTO DELLA PERIODO DI RITORNO
Casalnuovolis & : T
R g VITA DI RIFERIMENTO: ‘ oy —
LATITUDINE: LONGITUDINE:

40.91064 14.27216

jSCINOLA 2 BN
) LANIS Blf’fefld' h\ N
: 3 7 s
S

3 i
Fagléner\a‘l

4.4 Espropri

Le opere in progetto insisteranno su strade comunali e provinciali. Pertanto non sono necessari
espropri.
5 RETI ESTERNE DI SOTTOSERVIZI E INTERFERENZE

Le reti idrica e fognaria in progetto rappresentano I'estendimento di quelle esistenti, con
rifeimento alle strade
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e via Annunziata

e via Zanardelli

e via San Giustina

e vicolo Il San Giustina

e traversa San Giustina

e vicolo Municipio/via Pablo Picasso
e vico |l Annunziata

e vico Il Annunziata

e vico lll Annunziata

e vico VI Annunziata

e vicoV Annunziata

e vicolo | San Giustina

e vicol Zanardelli

e vico Il Zanardelli/via A. De Curtis
e vico lll Zanardelli/via Viviani

e via Aldo Moro

La posa delle condotte avverrd indipendentemente dall’esistente, e solo successivamente si
provvederd alla connessione con le reti esistenti.

Sulle strade oggetto di intervento esistono le seguenti reti di sottoservizi, oltre a quelle idrica e
fognaria oggetto dell'intervento:

- rete gas;
- rete elettrica;
- rete telefonica.

Al fine di portare in debito conto la risoluzione delle possibili interferenze, & stata computata
una adeguata quantitd di scavo a mano.

6 AUTORIZZAZIONI

L'esecuzione dei lavor interesserd esclusivamente strade comunali.
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