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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA FOGNARIO E IDRICO DEL CENTRO STORICO E DI VIA
GIUBILATO”

COMMITTENTE: | Comune di Arzano

Data, 27/12/2022

IL TECNICO
ing. Raffaele lorio DT della I.A. Consulting srl

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
E.01.015.010 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.a el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc| 17°307,30 5,19 89°824,93 17°964,98| 20,000
2 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a
E.01.020.010 |mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el
.a cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc| 3'461,46 47,68 165°042,43 128°733,10| 78,000
3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
E.01.040.010 |con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ...
.a lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi
SOMMANO mc| 13'877,16 3,58 49'680,26 6955,24| 14,000
4 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti,
E.01.040.030 |costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e
.a pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc|  9°059,53 47,89 433'860,91 8'677,24| 2,000
5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
E.03.010.010 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.b.CAM bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
di resistenza C16/20
SOMMANO mc 826,48 145,02 119'856,17 8'389,91| 7,000
6 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.b.CAM previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
SOMMANO kg| 22°165,22 2,70 59°846,18 8976,97| 15,000
7 Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 3,00,
NP.01 compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato interrata e fuori terra in ... co ed il
riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio
durante i lavori.
SOMMANO a corpo 200,00 1'072,50 214°500,00 74°358,00| 34,666
8 Compenso per ogni metro lineare di allaccio superiore a ml. 3,00, eseguito su sede stradale di
NP.02 qualsiasi natura,a mano e/0 con mezzi meccanici, comprensivo delle opere civili per i ... a voce
suddetta; per allaccio idrico da 1" (DN 32 - interrata e fuori terra) e per ogni metro aggiuntivo
oltre ml. 3,00.
SOMMANO m 400,00 206,82 82"728,00 37°084,00| 44,826
9 Realizzazione di allaccio idrico da 2" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 3,00,
NP.03 compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato interrata e fuori terra in ... co ed il
riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio
durante i lavori.
SOMMANO a corpo 213,00 1'354,45 28849785 79°425,57| 27,531
10 Compenso per ogni metro lineare di allaccio superiore a ml. 3,00, eseguito su sede stradale di
NP.04 qualsiasi natura,a mano e/o con mezzi meccanici, comprensivo delle opere civili per i ... a voce
suddetta; per allaccio idrico da 2" (DN 63 - interrata e fuori terra) e per ogni metro aggiuntivo
oltre ml. 3,00.
SOMMANO m 426,00 206,82 887105,32 39'494,46| 44,826
11 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli,
R.02.010.050 |canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di
.a giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da0a 100 mm
SOMMANO ml| 13°466,00 4,04 54°402,64 20°128,99| 37,000
12 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso ¢/o cementizio anche armato per giunti, tagli,
R.02.010.050 |canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di
b giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita di taglio
da 101 a 150 mm
SOMMANO ml| 137466,00 11,31 152°300,46 56°351,16| 37,000
A RIPORTARE 1'798°645,15 4867539,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'798°645,15 4867539,62
13 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
R.02.060.022 |platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... .
.b.CAM Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq| 2'401,00 21,66 52°005,66 21°322,31| 41,000
14 Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm, compresi la rimozione del
R.02.060.030 |sottofondo e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli
.a.CAM SOMMANO mq| 4'117,00 21,25 87°486,25 687239,32| 78,000
15 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp.
S.03.030.010 |georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ...
.a trezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai
normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 16,00 115,75 1'852,00 259,36/ 14,000
16 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne (2-4) in linea, monostatico,
S.03.030.040 |di opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali ... o di
.a investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e
profondita possibile
SOMMANO m|  2'686,00 12,83 34°461,38 3790,75| 11,000
17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.a ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc| 10°072,17 13,82 139°197,41 5°567,87| 4,000
18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i
b discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque km in
piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/
S5km| 10°072,17 5,63 56"706,35 0,00
19 Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno
U.01.010.010 strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa ... le
. prove idrauliche, nonche il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri
Diametro 150 mm
SOMMANO m| 2'707,00 80,80 218°725,60 19°685,29| 9,000
20 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10 Valvola a farfalla esecuzione in
U.01.050.045|ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessor ...
.h laggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a
leva tipo LUG DN 150
SOMMANO cad 177,00 521,58 92°319,66 8308,76/ 9,000
21 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
.d.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 200 mm
SOMMANO m 1'316,00 29,10 387295,60 6°127,30| 16,000
22 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
.e.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 250 mm
SOMMANO m 105,00 41,33 4339,65 477,37| 11,000
23 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
f.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 315 mm
SOMMANO m 305,00 62,38 19°025,90 1'522,06| 8,000
24 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
.h.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 400 mm
SOMMANO m 520,00 100,40 52208,00 3132,48) 6,000
25 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
A RIPORTARE 2'5957268,61 624°972,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'595°268,61 6247972,49
j.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 500 mm
SOMMANO m 595,00 151,58 90°190,10 3'607,61| 4,000
26 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in
U.02.040.025|PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ...
k.CAM oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 630 mm
SOMMANO m 344,00 237,02 81°534,88 2'446,05| 3,000
27 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico
U.02.040.055 |interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia
d di ... ione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8
kN/mq) Diametro interno 800 mm
SOMMANO m 411,00 489,57 201213,27 2°012,13| 1,000
28 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico
U.02.040.055 |interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia
. di ... ione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8
kN/mq) Diametro interno 900 mm
SOMMANO m 261,00 744,48 194309,28 1'943,09| 1,000
29 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico
U.02.040.055 |interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia
£ di ... one del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8
kN/mq) Diametro interno 1000 mm
SOMMANO m 225,00 893,42 201°019,50 2°010,20| 1,000
30 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico
U.02.040.055|interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia
.h di ... one del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8
kN/mq) Diametro interno 1400 mm
SOMMANO m 76,00 1704,99 129°579,24 1295,79| 1,000
31 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
U.04.020.020 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di t ...
. Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 260,00 93,84 24°398,40 7°807,49| 32,000
32 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.026 | vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... struzzo
. cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni
120x120x90 cm
SOMMANO cad 51,00 298,17 157206,67 1'824,78| 12,000
33 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
U.04.020.050 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tub ... o
.c cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 50 cm
SOMMANO cad 121,00 129,36 157652,56 3287,06| 21,000
34 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.074 |prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco
i con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x25 cm
SOMMANO cad 51,00 140,27 7°153,77 643,83| 9,000
35 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.074 | prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco
J con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x50 cm
SOMMANO cad 51,00 204,99 10°454,49 17254,57| 12,000
36 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi
U.04.020.075 | prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, senza ¢ ... 1
d rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm,
altezza interna 90 cm
SOMMANO cad 121,00 198,56 24°025,76 37123,38| 13,000
37 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi
U.04.020.077|dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle
.a norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e grigliec in ghisa
A RIPORTARE 3'590°006,53 656228,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 3'590°006,53 656228,47
sferoidale
SOMMANO kg| 237740,00 5,17 122°735,80 42'957,58| 35,000
38 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
U.05.010.020 |compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale
.a non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
SOMMANO mc 1351,98 17,96 24°281,55 1°456,90| 6,000
39 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
U.05.010.022 |trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
a SOMMANO mc 901,30 7,19 6'480,36 1'036,87| 16,000
40 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
U.05.010.028 | pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
.a cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm| 44°709,00 1,05 46'944,45 4'694,47, 10,000
41 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale
U.05.020.080 | fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di
a laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera
dopo costipamento.
SOMMANO mc 901,30 28,05 25281,47 505,65/ 2,000
42 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
U.05.020.095 |e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.a con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm| 53°697,00 2,59 139°075,23 22252,04| 16,000
43 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
a ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 44°709,00 2,84 126°973,56 17776,31| 14,000
44 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
U.05.050.062 |mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente.
.a Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
SOMMANO mq 662,50 6,68 4°425,50 1°062,12| 24,000
45 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato
U.05.050.065 |plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, ... otale pari a
.a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di
larghezza 12 cm.
SOMMANO ml|  6387,00 1,96 12°518,52 7°761,49| 62,000
46 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di
U.05.060.070|basole. Rese a pi¢ d'opera dall' Amministrazione
.a SOMMANO mq| 4'117,00 39,63 163°156,71 86°473,06| 53,000
47 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole Rilavorazione a puntillo o a bocciarda
U.05.060.075|di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura:
.a Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo
SOMMANO mq| 4'117,00 15,77 64°925,09 50°641,56| 78,000
48 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione
U.05.060.080|delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondita, compreso lo
.a spargimento del sabbione a bitumatura compiuta
SOMMANO mq| 4'117,00 4,79 19°720,43 13°409,90| 68,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'346°525,20 906°256,42| 20,850
TOTALE euro 4'346'525,20 906'256,42| 20,850
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 4'346'525,20 906256,42| 20,850
C:001 Via Zanardelli euro 721°307,12 223°393,20| 30,971
C:001.001 Rete Idrica euro 166°179,48 45°415,61| 27,329
C:001.002 Rete fognaria euro 295°502,34 52°529,24| 17,776
C:001.003 Pavimentazioni e ripristini euro 259'625,30 1257448,35| 48,319
C:002 Vico 1° Zanardelli euro 149°868,44 49°029,36| 32,715
C:002.001 Rete Idrica euro 42°345,99 11°047,08| 26,088
C:002.002 Rete fognaria euro 357998,53 97389,96| 26,084
C:002.003 Pavimentazioni e ripristini euro 71°523,92 287592,32| 39,976
C:003 Vico 2° Zanardelli euro 97°534,66 34'013,83| 34,874
C:003.001 Rete Idrica euro 29°106,38 7°384,49| 25,371
C:003.002 Rete fognaria euro 29°585,96 7999,98| 27,040
C:003.003 Pavimentazioni e ripristini euro 38'842,32 18°629,36| 47,962
C:004 Vico 3° Zanardelli euro 97°534,66 34°013,83| 34,874
C:004.001 Rete Idrica euro 29°106,38 7°384,49| 25,371
C:004.002 Rete fognaria euro 29°585,96 7°999,98| 27,040
C:004.003 Pavimentazioni e ripristini euro 38'842,32 18°629,36| 47,962
C:005 Via Annunziata euro 940°927,09 119960,44| 12,749
C:005.001 Rete Idrica euro 231254,40 53'434,85| 23,107
C:005.002 Rete fognaria euro 6307761,41 54910,29| 8,705
C:005.003 Pavimentazioni e ripristini euro 78°911,28 11°615,30| 14,719
C:006 Vico 1° Via Annunziata euro 172°170,59 35'322,18| 20,516
C:006.001 Rete Idrica euro 86'432,58 21°777,85| 25,196
C:006.002 Rete fognaria euro 63226,63 10°154,69| 16,061
C:006.003 Pavimentazioni e ripristini euro 22°511,38 37389,64| 15,057
C:007 Vico 2° Via Annunziata euro 194°751,43 43°576,32| 22,375
C:007.001 Rete Idrica euro 104°634,01 26°589,48| 25,412
C:007.002 Rete fognaria euro 62308,80 12°813,64| 20,565
C:007.003 Pavimentazioni e ripristini euro 27°808,62 4°173,20, 15,007
C:008 Vico 3° Via Annunziata euro 129°528,07 27°462,85 21,202
C:008.001 Rete Idrica euro 687987,58 16997,51| 24,639
C:008.002 Rete fognaria euro 437211,11 7°855,88| 18,180
C:008.003 Pavimentazioni e ripristini euro 17°329,38 2°609,46| 15,058
C:009 Vico 4° Via Annunziata euro 81'891,77 16°178,57| 19,756
C:009.001 Rete Idrica euro 49°309,49 9'946,17| 20,171
C:009.002 Rete fognaria euro 22'925,83 47768,36| 20,799
C:009.003 Pavimentazioni e ripristini euro 9'656,45 1'464,04| 15,161
C:010 Vico 5° Via Annunziata euro 66'387,88 14°543,03| 21,906
C:010.001 Rete Idrica euro 35'830,69 8°674,10| 24,209
C:010.002 Rete fognaria euro 21'620,70 4'513,44| 20,876
C:010.003 Pavimentazioni e ripristini euro 8'936,49 1355,49| 15,168
C:.011 Traversa S. Giustina euro 278°595,77 57'541,16| 20,654
C:011.001 Rete Idrica euro 1317879,41 33233,83| 25,200
C:011.002 Rete fognaria euro 110°554,64 18'870,66| 17,069
C:011.003 Pavimentazioni e ripristini euro 36'161,72 5'436,67| 15,034
C:012 Via S. Giustina euro 311'032,32 62°471,89| 20,085
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C:012.001 Rete Idrica euro 1517340,48 37°415,12| 24,722
C:012.002 Rete fognaria euro 1187645,11 18°889,03| 15,921
C:012.003 Pavimentazioni e ripristini euro 41°046,73 6'167,74| 15,026
C:013 Vico 1° S. Giustina euro 83'881,45 17°231,00{ 20,542
C:013.001 Rete Idrica euro 40'635,51 9°401,26| 23,136
C:013.002 Rete fognaria euro 29'886,65 5'806,53| 19,429
C:013.003 Pavimentazioni e ripristini euro 13°359,29 2°023,21| 15,145
C:.014 Vico 2° S. Giustina euro 166°605,75 34285,57| 20,579
C:014.001 Rete Idrica euro 83°549,99 217341,56| 25,543
C:014.002 Rete fognaria euro 62'704,28 9'880,00| 15,757
C:014.003 Pavimentazioni e ripristini euro 20351,48 3°064,01| 15,055
C:015 Vicolo Municipio euro 155°148,43 317900,68| 20,561
C:015.001 Rete Idrica euro 74753,27 17°870,06| 23,905
C:015.002 Rete fognaria euro 58°452,92 10°728,51| 18,354
C:015.003 Pavimentazioni e ripristini euro 2194224 37302,11| 15,049
C:016 Via Aldo Moro euro 6997359,77 1057332,51| 15,061
C:016.001 Rete Idrica euro 214°472,63 50'875,37| 23,721
C:016.002 Rete fognaria euro 418987,57 447758,78| 10,683
C:016.003 Pavimentazioni e ripristini euro 65'899,57 9'698,36| 14,717

TOTALE euro 4'346°525,20 906256,42| 20,850

Data, 27/12/2022

Il Tecnico
ing. Raffaele Iorio DT della L. A. Consulting srl
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