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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI MAGLIANO NUOVO E

CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO
PR CAMPANIA FERS 2021/2027

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA

ELENCO ELABORATI
N° ELAB.| COD.ELAB. DESCRIZIONE
R.D.S. RELAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE E SPECIALISTICHE

1 Re.01 Relazione tecnica illustativa
2 Re.02 Relazione idraulica
3 Re.03 Relazione geologica e di compatibilita idrogeologica
4 Re.04 Relazione di sostenibilita dell’opera
5 Re.05 Studio di inserimento urbanistico
6 Re.06 Relazione archeologica
7 Re.07 Relazione CAM
8 Re.08 Relazione CP
9 Re.09 Relazione DNSH
10 Re.10 Allegato DNSH

E.G. ELABORATI GRAFICI DI STATO DI FATTO E PROGETTO
11 Tav.01 |Inquadramento territoriale
12 Tav.02  |Documentazione fotografica
13 Tav.03  |Planimetria di inquadramento

Stato di fatto
14 Tav.04  |Planimetria di dettaglio
Progetto

15 Tav.05 |Planimetria di dettaglio
16 Tav.06 Serbatoio di sconnessione - grafici
17 Tav.07 Particolari costruttivi

E.E. ELABORATI ECONOMICI
18 E.E.O1 Quadro economico
19 E.E.02 Computo metrico
20 E.E.03 Elenco prezzi
21 E.E.04 Analisi nuovi prezzi
22 E.E.05 Stima Incidenza sicurezza
23 E.E.06 Computo costi della sicurezza
24 E.E.07 Stima incidenza manodopera

D.C. DISCIPLINARE E CAPITOLATI
25 D.01 Disciplinare descrittvo e prestazionale degli elementi tecnici

SM SICUREZZA E MANUTENZIONE
26 S.M.01 [Piano di Sicurezza e Coordinamento
26 S.M.02  [Cronoprogramma
28 S.M.03  [Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
29 S.M.04 [Piano preliminare di monitoraggio geotecnico strutturale
30 S.M.05 [Piano preliminare di monitoraggio della rete idrica e telecontrollo

il progettista
S.I.GE.A.
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