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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DI MAGLIANO
NUOVO E CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori

a.l

Importo dei lavori a base d'asta

1360 836,94 €

a.2 [Costi generali della sicurezza 71 163,06 €
A TOTALE A (a.1+a.2) 1 432 000,00 €
B. Somme a disposizione dell' Amministrazione
b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed
" |esclusi dall'appalto 4,98% 71 313,60 €
b.2 |Oneri di discarica 25 000,00 €
b3 R111§V1, accertamenti e indagini, ricerche e 6 000,00 €
studi
b.4 |Allacciamenti ai pubblici servizi 3 000,00 €
b.5 |Imprevisti (max 5%) 4,98% di A 71 313,60 €
spese tecniche relative alla progettazione
b.6 |esecutiva, direzione lavori e al coordinamento | 9,98% di A 142 913,60 €
della sicurezza in fase di esecuzione
b.6.1 |Cassa su spese tecniche 4% dib.6 5716,54 €
b.6.2 [Incentivi 2% di A 28 640,00 €
b.7 [Spese per attivita di consulenza e di supporto 4 102,66 €
b.8 |Spese per commissioni giudicatrici 4 000,00 €
b.9 [Spese per pubblicita 1 000,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e
b.10 |verifiche tecniche previste dal CSA, CTA, altri 15 000,00 €
collaudi
B TOTALE B 378 000,00 €
TOTALE A+B 1 810 000,00 €
C. LV.A.
c.1 |(Iva sui lavori 22% |di A 315 040,00 €
¢.2 |Iva sui lavori in economia 22% |dib.1 15 688,99 €
¢.3 |Iva su oneri di discarica 22% |dib.2 5500,00 €
c.4 |Iva su imprevisti 22% |dib.5 15 688,99 €
c.5 ZZS? spese tecniche, indagini geologiche e | 5o/ | i 4 344 64b.6.1+b.74b.10) 3822122 €
C TOTALE C ( c.1+¢.2+c¢.3+c.4+c.5) 390 139,20 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

2200 139,20 €

Il progettista

S.1Ge.A.

Ing. Maria Rosaria REIELLI
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