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a.1 Importo dei lavori a base d'asta 1 360 836,94 €

a.2 Costi generali della sicurezza 71 163,06 €

A 1 432 000,00 €

b.1
Lavori in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 4,98% 71 313,60 €

b.2 Oneri di discarica 25 000,00 €

b.3
Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e 

studi
6 000,00 €

b.4 Allacciamenti ai pubblici servizi 3 000,00 €

b.5 Imprevisti (max 5%) 4,98% di A 71 313,60 €

b.6

spese tecniche relative alla progettazione 

esecutiva, direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione

9,98% di A 142 913,60 €

b.6.1 Cassa su spese tecniche 4% di b.6 5 716,54 €

b.6.2 Incentivi 2% di A 28 640,00 €

b.7 Spese per attività di consulenza e di supporto 4 102,66 €

b.8 Spese per commissioni giudicatrici 4 000,00 €

b.9 Spese per pubblicità 1 000,00 €

b.10

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal CSA, CTA, altri 

collaudi

15 000,00 €

B 378 000,00 €

1 810 000,00 €

c.1 Iva sui lavori 22% di A 315 040,00 €

c.2 Iva sui lavori in economia 22% di b.1 15 688,99 €

c.3 Iva su oneri di discarica 22% di b.2 5 500,00 €

c.4 Iva su imprevisti 22% di b.5 15 688,99 €

c.5
Iva su spese tecniche, indagini geologiche e 

cassa
22% di (b.3+b.6+b.6.1+b.7+b.10) 38 221,22 €

C 390 139,20 €

2 200 139,20 €

 Il progettista 

  S.I.Ge.A.

             Ing. Maria Rosaria REIELLI
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