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ELENCO ELABORATI

Allegato n. | Titolo elaborato Scala
11 RELAZIONE TECNICA GENERALE
1.2 QUADRO ECONOMICO
21 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU AEROFOTOGRAMMETRIA E SU 1:5.000 —
ORTOFOTO 1:50.000
29 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CARTA CATASTALE E SU 1:5.000 —
SHAPEFILE 1:25.000
31 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO (VINCOLI AMBIENTALI E varie
PAESAGGISTICI)
392 INQUADRAMENTO PIANO STRALCIO AUTORITA DI BACINO (PSAI) 1:10.000
ANNO 2020
4 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA — CALCOLO TUBAZIONI
5 SERBATOIO SAN DONATO — PLANIMETRIA E SEZIONE — STATO DI
FATTO E DI PROGETTO
6.1 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 1 (PLANIMETRIE E PROFILI 1:2.000 -
LONGITUDINALI) 1:1.000
6.2 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 2 (PLANIMETRIE E PROFILI 1:2.000 —
LONGITUDINALI) 1:1.000
6.3 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 3 (PLANIMETRIE E PROFILI 1:2.000 -
LONGITUDINALI) 1:1.000
7 PARTICOLARI ESECUTIVI varie
8 PIANO GRAFICO E DESCRITTIVO ESPROPRIAZIONE TRATTO DI
ACQUEDOTTO
9 PIANO DESCRITTIVO OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE E STIMA
INDENNITA
10 COMPUTO METRICO E STIMA
11 ANALISI NUOVI PREZZI
12 ELENCO PREZZI
13 STIMA COSTO DELLA MANODOPERA
14 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
15 LAYOUT DI CANTIERE E CRONOPROGRAMMA 1:100
16 PRIME INDICAZIONI SULLA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
17 PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
18 RELAZIONE DNSH — CAM
19 RELAZIONE DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE
20 MANUALE DELLE MANUTENZIONI
21 CAPITOLATO INFORMATIVO E SCHEMA DI CONTRATTO
22 RELAZIONE GEOLOGICA
23 PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE 1:5.000
24 CARTA GEOLITOLOGICA 1:5.000
25 CARTA IDROGEOLOGICA 1:5.000
26 CARTA GEOMORFOLOGICA 1:5.000
27 STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA DA FRANA DEL PSAI 1:5.000
28 STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO FRANA DEL PSAI 1:5.000
29 STRALCIO DELLA CARTA DELLE AREE DI ATTENZIONE SU BASE 1:5.000
GEOMORFOLOGICA DEL PSAI
30 STUDIO DI INCIDENZA VINCA LIVELLO 1l
31 STUDIO DI VALUTAZIONE CLIMATICA
32 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
33 RELAZIONE ARCHEOLOGICA
34 CARTA DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
35 CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO — Allegato alla Relazione
Archeologica
36 CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO - Allegato alla Relazione
Archeologica
37 CATALOGO - Allegato alla Relazione Archeologica MOSI
38 MOPR- Allegato alla Relazione Archeologica
39 SCHEDE UURR - Allegato alla Relazione Archeologica
40 VISIBILITA SUOLO - Allegato alla Relazione Archeologica




41

FOTO - Allegato alla Relazione Archeologica
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RELAZIONE SU ALTERNATIVE PROGETTUALI
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RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’




