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ELENCO ELABORATI 
 

Allegato n. Titolo elaborato Scala 
1.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE   
1.2 QUADRO ECONOMICO  

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU AEROFOTOGRAMMETRIA E SU 
ORTOFOTO 

1:5.000 – 
1:50.000 

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CARTA CATASTALE E SU 
SHAPEFILE 

1:5.000 – 
1:25.000 

3.1 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO (VINCOLI AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICI) varie 

3.2 INQUADRAMENTO PIANO STRALCIO AUTORITÀ DI BACINO (PSAI) 
ANNO 2020 1:10.000 

4 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA – CALCOLO TUBAZIONI  

5 SERBATOIO SAN DONATO – PLANIMETRIA E SEZIONE – STATO DI 
FATTO E DI PROGETTO 

 

6.1 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 1 (PLANIMETRIE E PROFILI 
LONGITUDINALI) 

1:2.000 – 
1:1.000 

6.2 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 2 (PLANIMETRIE E PROFILI 
LONGITUDINALI) 

1:2.000 – 
1:1.000 

6.3 STATO DI FATTO E DI PROGETTO RETE 3 (PLANIMETRIE E PROFILI 
LONGITUDINALI) 

1:2.000 – 
1:1.000 

7 PARTICOLARI ESECUTIVI varie 

8 PIANO GRAFICO E DESCRITTIVO ESPROPRIAZIONE TRATTO DI 
ACQUEDOTTO 

 

9 PIANO DESCRITTIVO OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE E STIMA 
INDENNITÀ 

 

10 COMPUTO METRICO E STIMA  
11 ANALISI NUOVI PREZZI  
12 ELENCO PREZZI  
13 STIMA COSTO DELLA MANODOPERA  
14 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA  
15 LAYOUT DI CANTIERE E CRONOPROGRAMMA 1:100 

16 PRIME INDICAZIONI SULLA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

 

17 PIANO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  
18 RELAZIONE DNSH – CAM  
19 RELAZIONE DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  
20 MANUALE DELLE MANUTENZIONI  
21 CAPITOLATO INFORMATIVO E SCHEMA DI CONTRATTO  
22 RELAZIONE GEOLOGICA  
23 PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE 1:5.000 

24 CARTA GEOLITOLOGICA 1:5.000 
25 CARTA IDROGEOLOGICA 1:5.000 
26 CARTA GEOMORFOLOGICA 1:5.000 
27 STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA DEL PSAI 1:5.000 
28 STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO FRANA DEL PSAI 1:5.000 

29 STRALCIO DELLA CARTA DELLE AREE DI ATTENZIONE SU BASE 
GEOMORFOLOGICA DEL PSAI 1:5.000 

30 STUDIO DI INCIDENZA VINCA LIVELLO II   
31 STUDIO DI VALUTAZIONE CLIMATICA  
32 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE  
33 RELAZIONE ARCHEOLOGICA  

34 CARTA DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO   
35 CARTA DEL  POTENZIALE ARCHEOLOGICO – Allegato alla Relazione 

Archeologica  
 

36 CARTA DEL  RISCHIO ARCHEOLOGICO – Allegato alla Relazione 
Archeologica 

 

37 CATALOGO – Allegato alla Relazione Archeologica MOSI  
38 MOPR– Allegato alla Relazione Archeologica  
39 SCHEDE UURR - Allegato alla Relazione Archeologica  
40 VISIBILITÀ  SUOLO - Allegato alla Relazione Archeologica  



41 FOTO -  Allegato alla Relazione Archeologica  
42 RELAZIONE SU ALTERNATIVE PROGETTUALI  
43 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’   

 


