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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE INTERNE SERBATOIO  (SpCat 1)
LAVORI SERBATOIO  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio
CAM26_R02 alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con
.035.010.B qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
(CAM) Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Scale *(lung.=3,9+1,1+1,1+1,1) 7,20 50,000 360,00

Piattaforma 4,00 70,000 280,00

Ringhiera soletta piano primo 2,00 4,50 20,000 180,00

Tubazioni (stimate) 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 3´320,00 0,58 1´925,60

2 / 2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
CAM26_R02 meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F Passerella ingresso vasche 4,50 1,050 0,250 1,18
(CAM) Aggetto ingresso 4,50 1,000 0,250 1,13

SOMMANO mc 2,31 357,28 825,32

3 / 3 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
CAM26_R02 soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A Pareti 2,00 6,50 6,750 87,75

2,00 4,50 6,750 60,75

Soffitto 4,50 6,500 29,25

SOMMANO mq 177,75 3,01 535,03

4 / 4 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di
CAM26_R02 malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A Ingresso 4,50 1,000 4,50
(CAM)

Piano terra 6,80
15,70

SOMMANO mq 27,00 9,03 243,81

5 / 5 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
CAM26_R02 di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi
.060.022.A meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di
(CAM) risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

Vedi voce n° 4 [mq 27.00] 27,00

SOMMANO mq 27,00 15,87 428,49

6 / 6 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
CAM26_R02 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
.025.050.A ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/
(CAM) o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

Infissi alti 2,00 1,15 0,600 1,38
Ingresso 2,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 3,38 11,28 38,13

7 / 7 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3´996,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´996,38

km
Opere in ferro (stimati) 10,00
Vedi voce n° 2 [mc 2.31] 2,31
Vedi voce n° 4 [mq 27.00] 0,020 0,54
Vedi voce n° 5 [mq 27.00] 0,100 2,70
Vedi voce n° 6 [mq 3.38] 0,070 0,24

SOMMANO mc 15,79 44,75 706,60

8 / 8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 7 [mc 15.79] 15,79

SOMMANO mc/ 5km 15,79 6,58 103,90

9 / 9 Analisi microbliologica Esecuzione di un’analisi microbiologica a fresco per
CAM26_A00 il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo
.030.314.A esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e

documentazione fotografica a colori
1,00

SOMMANO cad 1,00 148,02 148,02

10 / 10 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25136a 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o

demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
Vedi voce n° 7 [mc 15.79] 1,80 28,42

SOMMANO t 28,42 18,00 511,56

11 / 11 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di
CAM26_R03 tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
.040.090.A meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali

e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
in ragione del 30% della superficie delle pareti e dei soffitti pari a 182.25 mq 182,25 0,30 54,68

SOMMANO mq 54,68 142,86 7´811,58

12 / 12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
CAM26_E16 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo
.020.030.C strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi,
(CAM) interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

Pareti 2,00 6,50 6,750 87,75
2,00 4,50 6,750 60,75

SOMMANO mq 148,50 26,63 3´954,56

13 / 13 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
CAM26_E07 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
.010.010.A frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le
(CAM) pareti.

Piano terra 6,80
15,70

SOMMANO mq 22,50 17,68 397,80

14 / 14 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres
CAM26_E13 fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di
.030.020.C malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con
(CAM) acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Vedi voce n° 13 [mq 22.50] 22,50

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22,50 17´630,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,50 17´630,40

SOMMANO mq 22,50 62,56 1´407,60

15 / 15 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria
CAM26_E19 metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura
.010.030.A laminati a caldo comple ... ti a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e
(CAM) pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Struttura scale 2,00 3,90 12,690 98,98
6,00 1,10 12,690 83,75

Struttura passerella 2,00 4,50 22,700 204,30

Struttura piattaforma 15,00 12,690 190,35

Nuova piattaforma di infresso 2,00 4,50 12,690 114,21
4,00 1,00 12,690 50,76

SOMMANO kg 742,35 6,82 5´062,83

16 / 16 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio
CAM26_E19 S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN
.030.050.B ISO 1461, completo di angolare romp ... onerie e simili. Gradino industriale,
(CAM) 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25

x 2 mm,.
Pedate scale 6,00

5,00
3,00

13,00

SOMMANO cad 27,00 116,27 3´139,29

17 / 17 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
CAM26_E19 secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con
.030.010.A collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide,
(CAM) zanche e bullonerie.

Pannello griglaito pedonale
-piattaforma 3,60 41,410 149,08

-passerella ingresso vasche 4,50 1,500 41,410 279,52

- nuova piattaforma ingresso 4,50 1,000 41,410 186,35

SOMMANO kg 614,95 9,76 6´001,91

18 / 18 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
CAM26_E19 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
.010.070.C in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di
(CAM) minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Ringhiere
- scale 4,00 15,000 60,00

2,00 1,10 15,000 33,00
2,00 1,10 15,000 33,00
2,00 1,50 15,000 45,00

- piattaforma 3,30 15,000 49,50
2,80 15,000 42,00
0,50 15,000 7,50

- aggetto ingresso 0,90 15,000 13,50
2,00 15,000 30,00

- passerella ingresso vasche 2,00 4,50 15,000 135,00

SOMMANO kg 448,50 10,35 4´641,98

19 / 19 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i
CAM26_E19 relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso
.010.090.A una mano di minio, com ... re, compassi e predisposti per il fissaggio alle

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 37´884,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´884,01

(CAM) strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.
Griglie aerazione (infissi alti) 2,00 1,15 0,600 8,000 11,04

SOMMANO kg 11,04 9,75 107,64

20 / 20 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
CAM26_E19 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa
.040.030.B 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

Vedi voce n° 15 [kg 742.35] 742,35
Vedi voce n° 16 [cad 27.00] 27,00
Vedi voce n° 17 [kg 614.95] 614,95
Vedi voce n° 18 [kg 448.50] 448,50
Vedi voce n° 19 [kg 11.04] 11,04

SOMMANO kg 1´843,84 1,91 3´521,73

21 / 21 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già
CAM26_E16 predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati,
.020.080.A perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali
(CAM) ed orizzontali

Pareti 2,00 6,50 6,750 87,75
2,00 4,50 6,750 60,75

Soffitto 4,50 6,500 29,25

SOMMANO mq 177,75 11,07 1´967,69

22 / 22 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM26_E21 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.010.010.A 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) Vedi voce n° 21 [mq 177.75] 177,75

SOMMANO mq 177,75 3,83 680,78

23 / 23 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
CAM26_E21 selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato
.020.050.A di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da
(CAM) conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura

Vedi voce n° 21 [mq 177.75] 177,75

SOMMANO mq 177,75 14,77 2´625,37

24 / 24 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo
CAM26_E18 di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta
.045.015.A necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere

infissi aerazione *(lung.=1,15+1,15+,6+,6) 2,00 3,50 7,00
ingressi vasche  *(lung.=2+2+,8) 2,00 4,80 9,60
Ingresso *(lung.=1+2+2) 5,00 5,00

SOMMANO ml 21,60 11,22 242,35

25 / 27 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con
CAM26_E18 battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore
.050.020.A totale 45 mm, pressopiegata su ... rni in acciaio apertura reversibile destra-

sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un
battente
Nuova porta ingresso 1,00 2,000 2,00

Nuove porte ingresso vasche 2,00 0,80 2,000 3,20

SOMMANO mq 5,20 306,35 1´593,02

BONIFICA VASCHE SERBATOIO  (SpCat 2)

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 48´622,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´622,59

26 / 28 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con
CAM26_R02 pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua
.015.050.A Pulizia superfici vasche - ante opera 115,00

40,00 4,400 176,00
125,00

115,00
40,00 4,400 176,00

125,00

Pulizia finale vasche - post opera 115,00
40,00 4,400 176,00

125,00

115,00
40,00 4,400 176,00

125,00

SOMMANO mq 1´664,00 9,87 16´423,68

27 / 29 Impermeabilizzazione degli attraversamenti di tubazioni passanti attraverso
NP.VASCA_ pareti in calcestruzzo
001

Esecuzione di intervento localizzato in corrispondenza degli attraversamenti
di  ... ti, gli sfridi, le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per
dare l’intervento eseguito a regola d’arte.

6,00

SOMMANO cad 6,00 768,58 4´611,48

28 / 30 Trattamento impermeabilizzante a penetrazione profonda del calcestruzzo
NP.VASCA_ mediante applicazione di DRYSEAL
002

Esecuzione di trattamento impermeabilizzante su pareti e platea di vasca i ... ,
le attrezzature necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il
trattamento eseguito a regola d’arte.
Superfici vasche 115,00

40,00 4,400 176,00
125,00

115,00
40,00 4,400 176,00

125,00

SOMMANO mq 832,00 20,43 16´997,76

29 / 31 Posa di giunto waterstop idroespansivo nell’angolo perimetrale tra pareti e
NP.VASCA_ platea
003

Fornitura e posa in opera, lungo l’angolo perimetrale tra pareti e platea in
calcestruzzo, di gi ... ccordi, giunzioni, sfridi, attrezzature necessarie e
manodopera specializzata per dare la posa eseguita a regola d’arte.
Circonferenza vasche 2,00 38,00 76,00

SOMMANO ml 76,00 24,62 1´871,12

30 / 32 Massetto cementizio armato con rete in fibra id vetro, impermeabilizzato con
NP.VASCA_ additivo cristallizzante DRYMIX ULTRA
004

Realizzazione di massetto in malta cementizia dosata a 400 kg di ... uscio, gli
sfridi, le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.
Nuovo massetto vasche 115,00

115,00

SOMMANO mq 230,00 49,86 11´467,80

31 / 33 Formazione di raccordo a sguscia tra pavimentazione e pareti in calcestruzzo

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 99´994,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´994,43

NP.VASCA_ mediante malta strutturale RENOV TIX
005

Realizzazione di raccordo a sguscia continuo negli angoli perimet ... erficie,
gli sfridi, le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
Vedi voce n° 31 [ml 76.00] 76,00

SOMMANO ml 76,00 18,47 1´403,72

32 / 34 Trattamento impermeabilizzante cristallizzante multifunzione mediante
NP.VASCA_ applicazione di DRYSEAL ULTRAEsecuzione di trattamento
006 impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo di pa ... , le attrezzature

necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il trattamento
eseguito a regola d’arte.
Vedi voce n° 30 [mq 832.00] 832,00

SOMMANO mq 832,00 21,59 17´962,88

OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO  (SpCat 3)

33 / 35 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio
CAM26_V02 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
.030.010.B comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del
(CAM) ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m

Alberi ingresso 2,00

SOMMANO cad 2,00 276,40 552,80

34 / 36 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con
CAM26_R02 mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.015.A superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e
(CAM) accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni

o tufo
Demolizione muretti aiule 7,00 0,200 0,300 0,42

5,80 0,200 0,300 0,35

SOMMANO mc 0,77 67,45 51,94

35 / 37 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
CAM26_R02 di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi
.060.022.E meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di
(CAM) risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm

Demolizione fondo cementizio di ingresso 30,00

SOMMANO mq 30,00 40,73 1´221,90

36 / 38 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
CAM26_R02 meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F Scale ingresso 1,00 1,000 1,00
(CAM)

SOMMANO mc 1,00 357,28 357,28

37 / 39 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Scavo per realizzazione nuvo massetto infresso 50,00 0,200 10,00

SOMMANO mc 10,00 5,27 52,70

38 / 40 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
CAM26_R02 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.
.040.010.A Spicconatura di intonaco a vivo di muro
(CAM) Facciata 5,10 5,500 28,05

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 28,05 121´597,65
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R I P O R T O 28,05 121´597,65

Facciate sul retro, altezza stimata 2 m 28,90 2,000 57,80

Cornicione 30,70 0,300 9,21
30,70 0,200 6,14

SOMMANO mq 101,20 5,47 553,56

39 / 41 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km
Vedi voce n° 35 [cad 2.00] 0,20 6,000 2,40
Vedi voce n° 36 [mc 0.77] 0,77
Vedi voce n° 37 [mq 30.00] 0,100 3,00
Vedi voce n° 38 [mc 1.00] 1,00
Vedi voce n° 40 [mq 101.20] 0,030 3,04

SOMMANO mc 10,21 44,75 456,90

40 / 42 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 41 [mc 10.21] 2,00 20,42

SOMMANO mc/ 5km 20,42 6,58 134,36

41 / 43 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
.010.020.A movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a
10 km
Vedi voce n° 39 [mc 10.00] 10,00

SOMMANO mc 10,00 35,35 353,50

42 / 44 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
.010.020.B movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 43 [mc 10.00] 10,00

SOMMANO mc/ 5km 10,00 6,58 65,80

43 / 45 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25136a 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o

demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
Vedi voce n° 41 [mc 10.21] 1,80 18,38
Vedi voce n° 43 [mc 10.00] 1,80 18,00

SOMMANO t 36,38 18,00 654,84

44 / 46 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di
CAM26_R03 tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
.040.090.A meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali

e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
Facciata 5,10 5,500 28,05
Facciate sul retro, altezza stimata 2 m 28,90 2,000 57,80

Cornicione 30,70 0,300 9,21
30,70 0,200 6,14

Parziale mq 101,20

Stimato il 30% della superficie *(par.ug.=101,20*,70) 70,84 -70,84

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 30,36 123´816,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,36 123´816,61

Parziale mq -70,84

Sommano positivi mq 101,20
Sommano negativi mq -70,84

SOMMANO mq 30,36 142,86 4´337,23

45 / 47 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C20/25
Magrone sotto scala di accesso 2,00 2,000 0,100 0,40

SOMMANO mc 0,40 156,78 62,71

46 / 48 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM26_E03 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Casseformi scala accessao 1,00

1,00
5,00 1,00 0,170 0,85

SOMMANO mq 2,85 29,60 84,36

47 / 49 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM26_E03 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
.010.020.A degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
(CAM) interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Scala accesso 1,00 1,00 1,00

SOMMANO mc 1,00 170,05 170,05

48 / 50 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM26_E03 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.A sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) Armature, stiamte 150kg/mc

Vedi voce n° 49 [mc 1.00] 150,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 2,55 382,50

49 / 51 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
CAM26_E07 a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a
.010.010.A frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le
(CAM) pareti.

Nuovo massetto ingresso 30,00

SOMMANO mq 30,00 17,68 530,40

50 / 52 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM26_E03 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.B sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
(CAM) elettrosaldata.

Rete di armatura massetto - Ø6 - maglia 20x20 cm 30,00 2,220 66,60

SOMMANO kg 66,60 2,73 181,82

51 / 53 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
CAM26_E16 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.020.010.C nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore
(CAM) complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

Vedi voce n° 40 [mq 101.20] 101,20

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 101,20 129´565,68
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R I P O R T O 101,20 129´565,68

SOMMANO mq 101,20 19,00 1´922,80

52 / 54 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
CAM26_E16 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.020.010.F nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non

inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 53 [mq 101.20] 101,20

SOMMANO mq 101,20 1,50 151,80

53 / 55 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già
CAM26_E16 predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati,
.020.080.A perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali
(CAM) ed orizzontali

Vedi voce n° 53 [mq 101.20] 101,20

SOMMANO mq 101,20 11,07 1´120,28

54 / 56 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in
CAM26_E16 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi
.010.030.A tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 53 [mq 101.20] 101,20

SOMMANO mq 101,20 5,29 535,35

55 / 57 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM26_E21 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.010.010.A 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) Vedi voce n° 53 [mq 101.20] 101,20

SOMMANO mq 101,20 3,83 387,60

56 / 58 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
CAM26_E21 selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato
.020.050.A di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da
(CAM) conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura

Vedi voce n° 53 [mq 101.20] 101,20

SOMMANO mq 101,20 14,77 1´494,72

57 / 59 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
CAM26_E12 elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
.010.010.B poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer

bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate.
Spessore 4 mm
Copertura 55,00

SOMMANO mq 55,00 22,31 1´227,05

58 / 60 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
CAM26_E07 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
.005.010.B livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina
(CAM) acrilica, su superfici orizzontali

Massetto delle pendenze copertura 55,00

SOMMANO mq 55,00 15,67 861,85

59 / 61 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
CAM26_E12 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
.020.020.C vetro rinforzato, la seconda armata c ...  inclinate. Due membrane di spessore

4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di
ardesia
Guaina ardesiata - copertura 55,00

SOMMANO mq 55,00 43,89 2´413,95

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 139´681,08
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R I P O R T O 139´681,08

60 / 62 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
CAM26_E11 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.040.030.I sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o

antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio
preverniciato, spessore 8/10
Canali di gronda 30,70 0,500 15,35

Scossalina sottogronda 30,70 0,300 9,21

SOMMANO mq 24,56 82,40 2´023,74

61 / 63 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
CAM26_E11 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di
.040.020.D ventilazione in lamiera o in PVC ... ateriali, verniciatura o preverniciatura nel

caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m
Pluviali 2,00 5,50 11,00

SOMMANO m 11,00 36,69 403,59

MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO
(SpCat 4)

62 / 64 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi
CAM26_E01 meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di
.000.010.A m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione di recinzioni, delimitazioni e

simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
Area esterna 800,00

SOMMANO mq 800,00 0,96 768,00

63 / 65 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
CAM26_R02 meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F Demolizione porzione di muro di contenimento
(CAM) - muro sud 3,00 0,300 3,200 2,88

9,00 0,300 2,800 7,56
5,00 0,300 2,000 3,00
3,00 0,900 0,300 0,81
9,00 0,900 0,300 2,43
5,00 0,900 0,300 1,35

-muro nord 3,00 0,300 4,000 3,60
6,00 0,300 4,000 7,20
3,00 0,900 0,300 0,81
6,00 0,900 0,300 1,62

SOMMANO mc 31,26 357,28 11´168,57

64 / 66 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
CAM26_E01 per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.010.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Scavo terreno dietro muri di contenimento
-lato sud 40,00 3,000 120,00
-lato nord 20,00 3,000 60,00

SOMMANO mc 180,00 4,51 811,80

65 / 67 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.B d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con
benna da roccia
Scavo a sezione obbligata per realizzazione fondazione nuovi muri di

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 154´856,78
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R I P O R T O 154´856,78

contenimento
- muro sud 3,00 1,000 0,500 1,50

9,00 1,000 0,500 4,50
5,00 1,000 0,500 2,50

- muro nord 3,00 1,000 0,500 1,50
6,00 1,000 0,500 3,00

SOMMANO mc 13,00 11,28 146,64

66 / 68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.A eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10
km
Vedi voce n° 65 [mc 31.26] 31,26

SOMMANO mc 31,26 44,75 1´398,89

67 / 69 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM26_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.020.010.B eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi

gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 68 [mc 31.26] 2,00 62,52

SOMMANO mc/ 5km 62,52 6,58 411,38

68 / 70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
.010.020.A movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a
10 km
Vedi voce n° 64 [mq 800.00] 0,200 160,00
Vedi voce n° 67 [mc 13.00] 13,00

SOMMANO mc 173,00 35,35 6´115,55

69 / 71 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di
.010.020.B movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 70 [mc 173.00] 173,00

SOMMANO mc/ 5km 173,00 6,58 1´138,34

70 / 72 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25136a 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o

demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
Vedi voce n° 68 [mc 31.26] 1,80 56,27
Vedi voce n° 70 [mc 173.00] 1,80 311,40

SOMMANO t 367,67 18,00 6´618,06

71 / 73 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di
CAM26_R03 tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o
.040.090.A meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali

e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
Muri di contenimento
-lato sud 5,30 3,500 18,55

-lato nord 5,80 3,800 22,04
4,00 3,200 12,80
5,60 2,800 15,68

Parziale mq 69,07
Stimato il 50% della superficie *(par.ug.=69,07*,50) 34,54 -34,54

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 34,53 170´685,64
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R I P O R T O 34,53 170´685,64

Parziale mq -34,54

Sommano positivi mq 69,07
Sommano negativi mq -34,54

SOMMANO mq 34,53 142,86 4´932,96

72 / 74 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.C dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C20/25
Magrone di fondazione per travi muri di contenimento
- muro sud 3,00 1,000 0,100 0,30

9,00 1,000 0,100 0,90
5,00 1,000 0,100 0,50

- muro nord 3,00 1,000 0,100 0,30
6,00 1,000 0,100 0,60

SOMMANO mc 2,60 156,78 407,63

73 / 75 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM26_E03 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Fondazioni muro sud 2,00 3,00 4,000 24,00

2,00 9,00 4,000 72,00
2,00 5,00 4,000 40,00

Fondazioni muro nord 2,00 3,00 0,400 2,40
2,00 6,00 0,400 4,80

SOMMANO mq 143,20 29,60 4´238,72

74 / 76 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM26_E03 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
.010.020.A degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
(CAM) interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Travi muro sud 3,00 1,000 0,400 1,20
9,00 1,000 0,400 3,60
5,00 1,000 0,400 2,00

Travi muro nord 3,00 1,000 0,400 1,20
6,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO mc 10,40 170,05 1´768,52

75 / 77 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM26_E03 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.B armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Muri
- muro sud 2,00 3,00 3,200 19,20

2,00 9,00 2,800 50,40
2,00 5,00 2,000 20,00

-muro nord 2,00 3,00 4,000 24,00
2,00 6,00 4,000 48,00

SOMMANO mq 161,60 36,44 5´888,70

76 / 78 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
.010.030.A aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 187´922,17
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R I P O R T O 187´922,17

(CAM) strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza
C25/30
Muri
- muro sud 3,00 0,300 3,200 2,88

9,00 0,300 2,800 7,56
5,00 0,300 2,000 3,00

-muro nord 3,00 0,300 4,000 3,60
6,00 0,300 4,000 7,20

SOMMANO mc 24,24 175,95 4´265,03

77 / 79 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM26_E03 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.A sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) Armatura fondazioni e muri, stimati 150 kg/mc

Vedi voce n° 76 [mc 10.40] 150,000 1´560,00
Vedi voce n° 78 [mc 24.24] 150,000 3´636,00

SOMMANO kg 5´196,00 2,55 13´249,80

78 / 80 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM26_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
.040.010.A idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i

necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Vedi voce n° 66 [mc 180.00] 180,00

SOMMANO mc 180,00 3,62 651,60

79 / 81 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
CAM26_E16 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.020.010.C nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore
(CAM) complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

Muro sud 3,00 3,200 9,60
9,00 2,800 25,20
5,00 2,000 10,00
5,30 3,500 18,55

Muro nord 3,00 4,000 12,00
6,00 4,000 24,00
5,80 3,800 22,04
4,00 3,200 12,80
5,60 2,800 15,68

SOMMANO mq 149,87 19,00 2´847,53

80 / 82 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,
CAM26_E16 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese
.020.010.F nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non

inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
Vedi voce n° 81 [mq 149.87] 149,87

SOMMANO mq 149,87 1,50 224,81

81 / 83 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già
CAM26_E16 predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati,
.020.080.A perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali
(CAM) ed orizzontali

Vedi voce n° 81 [mq 149.87] 149,87

SOMMANO mq 149,87 11,07 1´659,06

82 / 84 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in
CAM26_E16 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi
.010.030.A tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 81 [mq 149.87] 149,87

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 149,87 210´820,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149,87 210´820,00

SOMMANO mq 149,87 5,29 792,81

83 / 85 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM26_E21 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.010.010.A 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) Vedi voce n° 81 [mq 149.87] 149,87

SOMMANO mq 149,87 3,83 574,00

84 / 86 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
CAM26_E21 selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato
.020.050.A di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da
(CAM) conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura

Vedi voce n° 81 [mq 149.87] 149,87

SOMMANO mq 149,87 14,77 2´213,58

APPARECCHIATURE SERBATOIO  (SpCat 6)

85 / 25 Fornitura e posa in opera di sistema completo per la disinfezione mediante
NP11 clorazione dell'acqua destinata al consumo umano accumulata in vasca/

serbatoio, con dosaggio proporzional ... a regola d'arte e perfettamente
funzionante. Fornito e posto in opera a regola d’arte, corrispettivo a corpo €
9.355,00.
1 per ogni vasca 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 9´355,00 18´710,00

86 / 26 Fornitura e posa in opera di camera di manovra per serbatoio idrico esistente,
NP10 avente n. 2 vasche di accumulo e n. 4 portate in uscita con valori differenziati

e variabili nel temp ... zo, Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo
a corpo € 69.700,00 + IVA - Costo della manodopera € 9.850,00

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´700,00 69´700,00

RETE IDRICA - Tratto A-B  (SpCat 7)
LAVORI RETE IDRICA  (Cat 2)

87 / 102 Nodo di derivazione dalla condotta DN 350 dell'Acquedotto Alto Sele - presa
NP7 in carico, saracinesca e raccordo alla PE100 PN 25 DN 160 -  Fornitura e

posa in opera di collare/pezzo  ... rfetta regola d’arte come da analisi prezzo,
corrispettivo a corpo € 17.600,00 + IVA - Costo della manodopera €
3.940,00
DERIVAZIONE DA ACQUEDOTTO ALTO SELE - PUNTO A 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´600,00 17´600,00

88 / 103 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

2534,00 1,000 1,300 3´294,20

SOMMANO mc 3´294,20 5,27 17´360,43

89 / 104 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia per letto di posa 2534,00 1,000 0,200 506,80

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 506,80 337´770,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 506,80 337´770,82

SOMMANO mc 506,80 49,54 25´106,87

90 / 105 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM26_C01 tecnici PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
.070.060.L all'interno di locali tecnici con v ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati,
(CAM) gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9

mm
2534,00 2´534,00

SOMMANO m 2´534,00 46,04 116´665,36

91 / 106 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia di copertura tubo 2534,00 1,000 0,200 506,80

SOMMANO mc 506,80 49,54 25´106,87

92 / 107 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo
CAM26_A01 mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno
.040.400.A in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura

2534,00 1,000 0,700 1´773,80

SOMMANO mc 1´773,80 21,18 37´569,08

93 / 108 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
3294,20-2534 *(par.ug.=3294,20-2534) 760,20 760,20

SOMMANO mc 760,20 13,85 10´528,77

94 / 109 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
2300,00 1,000 0,100 230,00

SOMMANO mc 230,00 143,24 32´945,20

95 / 110 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM26_U05 miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.020.095.A in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

2300,00 1,000 5,000 11´500,00

SOMMANO mq/cm 11´500,00 2,60 29´900,00

96 / 111 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM26_U05 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa

al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

2300,00 1,000 3,000 6´900,00

SOMMANO mq/cm 6´900,00 2,86 19´734,00

CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B)  (SpCat 8)

97 / 112 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 635´326,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 635´326,97

.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

3,50 2,500 2,500 21,88

SOMMANO mc 21,88 5,27 115,31

98 / 113 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 0,88 143,24 126,05

99 / 114 Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo
NP8 prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione

rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di
falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´915,00 8´915,00

100 / 115 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160
NP9 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle

apparecchiature idrauliche e dei  ... o ; Dato in opera a perfetta regola d’arte ,
corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera €
1.776,00

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´900,00 11´900,00

CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D)  (SpCat 9)

101 / 116 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

3,50 2,500 2,500 21,88

SOMMANO mc 21,88 5,27 115,31

102 / 117 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
3,50 2,500 0,200 1,75

SOMMANO mc 1,75 143,24 250,67

103 / 118 Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo
NP8 prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione

rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di
falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´915,00 8´915,00

104 / 119 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160
NP9 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle

apparecchiature idrauliche e dei  ... o ; Dato in opera a perfetta regola d’arte ,
corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera €

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 665´664,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665´664,31

1.776,00
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´900,00 11´900,00

RETE IDRICA - Tratto C-C1  (SpCat 10)

105 / 120 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

254,00 1,000 1,300 330,20

SOMMANO mc 330,20 5,27 1´740,15

106 / 121 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia per letto di posa 254,00 1,000 0,200 50,80

SOMMANO mc 50,80 49,54 2´516,63

107 / 122 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM26_C01 tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
.080.020.I all'interno di locali tecni ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
(CAM) apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

254,00 254,00

SOMMANO m 254,00 24,31 6´174,74

108 / 123 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia di copertura tubo 254,00 1,000 0,200 50,80

SOMMANO mc 50,80 49,54 2´516,63

109 / 124 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo
CAM26_A01 mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno
.040.400.A in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura

254,00 1,000 0,700 177,80

SOMMANO mc 177,80 21,18 3´765,80

110 / 125 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
330,20-177,80 *(par.ug.=330,20-177,80) 152,40 152,40

SOMMANO mc 152,40 13,85 2´110,74

111 / 126 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
254,00 1,000 0,100 25,40

SOMMANO mc 25,40 143,24 3´638,30

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 700´027,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700´027,30

112 / 127 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM26_U05 miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.020.095.A in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

254,00 1,000 5,000 1´270,00

SOMMANO mq/cm 1´270,00 2,60 3´302,00

113 / 128 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM26_U05 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa

al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

254,00 3,500 3,000 2´667,00

SOMMANO mq/cm 2´667,00 2,86 7´627,62

RETE IDRICA - Tratto C2-CD  (SpCat 11)

114 / 129 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

30,00 1,000 1,300 39,00

SOMMANO mc 39,00 5,27 205,53

115 / 130 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia per letto di posa 30,00 1,000 0,200 6,00

SOMMANO mc 6,00 49,54 297,24

116 / 131 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM26_C01 tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
.080.020.I all'interno di locali tecni ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
(CAM) apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 24,31 729,30

117 / 132 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia di copertura tubo 30,00 1,000 0,200 6,00

SOMMANO mc 6,00 49,54 297,24

118 / 133 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo
CAM26_A01 mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno
.040.400.A in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura

30,00 1,000 0,700 21,00

SOMMANO mc 21,00 21,18 444,78

119 / 134 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
30-21 *(par.ug.=30-21) 9,00 9,00

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 9,00 712´931,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 712´931,01

SOMMANO mc 9,00 13,85 124,65

120 / 135 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
30,00 1,000 0,100 3,00

SOMMANO mc 3,00 143,24 429,72

121 / 136 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM26_U05 miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.020.095.A in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

30,00 1,000 5,000 150,00

SOMMANO mq/cm 150,00 2,60 390,00

122 / 137 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM26_U05 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa

al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

30,00 3,500 3,000 315,00

SOMMANO mq/cm 315,00 2,86 900,90

RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G  (SpCat 12)

123 / 138 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

1772,00 1,000 1,300 2´303,60

SOMMANO mc 2´303,60 5,27 12´139,97

124 / 139 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia per letto di posa 1772,00 1,000 0,200 354,40

SOMMANO mc 354,40 49,54 17´556,98

125 / 140 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
CAM26_C01 tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
.080.020.H all'interno di locali tecni ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
(CAM) apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

1772,00 1´772,00

SOMMANO m 1´772,00 18,71 33´154,12

126 / 141 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre
CAM26_U04 e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
.010.010.A corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il

volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Sabbia di copertura tubo 1772,00 1,000 0,200 354,40

SOMMANO mc 354,40 49,54 17´556,98

127 / 142 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 795´184,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795´184,33

CAM26_A01 mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno
.040.400.A in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura

1772,00 1,000 0,700 1´240,40

SOMMANO mc 1´240,40 21,18 26´271,67

128 / 143 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM26_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
2303,60-1240,40 *(par.ug.=2303,60-1240,40) 1063,20 1´063,20

SOMMANO mc 1´063,20 13,85 14´725,32

129 / 144 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
1772,00 1,000 0,100 177,20

SOMMANO mc 177,20 143,24 25´382,13

130 / 145 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM26_U05 miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso
.020.095.A in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

1772,00 1,000 5,000 8´860,00

SOMMANO mq/cm 8´860,00 2,60 23´036,00

131 / 146 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
CAM26_U05 miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
.020.096.A Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa

al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.

1772,00 4,000 3,000 21´264,00

SOMMANO mq/cm 21´264,00 2,86 60´815,04

CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-E-F-G)  (SpCat 13)

132 / 147 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM26_E01 obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

3,50 2,500 2,500 21,88

SOMMANO mc 21,88 5,27 115,31

133 / 148 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM26_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.A dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli
(CAM) oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza

C12/15
3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 0,88 143,24 126,05

134 / 149 Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo
NP8 prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione

rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di
falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.

1,00

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 945´655,85

SOMMANO a corpo 1,00 8´915,00 8´915,00

135 / 150 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160
NP9 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle

apparecchiature idrauliche e dei  ... o ; Dato in opera a perfetta regola d’arte ,
corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera €
1.776,00
Nodo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´900,00 11´900,00

Oneri di sicurezza  (SpCat 14)
Oneri di sicurezza  (Cat 3)

136 / 87 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
CAM26_P01 dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di
.010.030.A altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro.

Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
Recinzione provvisionale di cantiere stimata 15,00 2,000 30,00

20,00 2,000 40,00

SOMMANO mq 70,00 21,25 1´487,50

137 / 88 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM26_P01 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.030.A porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a

leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 122,92 122,92

138 / 89 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da
CAM26_P01 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.040.A porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere
11 mesi successivi al primo 11,00

SOMMANO cad/30gg 11,00 79,46 874,06

139 / 90 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
CAM26_P01 prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
.050.090.A costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).

Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 529,59 529,59

140 / 91 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
CAM26_P01 prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
.050.100.A costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 240 cm
11 mesi successivi al primo 11,00

SOMMANO cad/30gg 11,00 382,60 4´208,60

141 / 92 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
CAM26_P03 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.035.A realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese

o frazione
Ponteggio interno 6,10 5,000 30,50

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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R I P O R T O 30,50 973´693,52

6,10 5,000 30,50
2,10 5,000 10,50
2,10 5,000 10,50
4,10 5,000 20,50

SOMMANO mq 102,50 27,36 2´804,40

142 / 93 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
CAM26_P03 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.035.B realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni

mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 92 [mq 102.50] 102,50

SOMMANO mq/30 gg 102,50 2,19 224,48

143 / 94 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato
CAM26_P03 per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il
.010.080.A 1° mese o frazione

Piano rialzato per lavorazioni su soffitto 4,50 6,500 29,25

SOMMANO mq 29,25 16,32 477,36

144 / 95 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato
CAM26_P03 per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per
.010.080.B ogni mese dopo il 1°mese

Vedi voce n° 94 [mq 29.25] 29,25

SOMMANO mq/30 gg 29,25 1,05 30,71

145 / 96 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
CAM26_P03 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.065.A realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o

frazione
Ponteggio esterno 6,00 6,000 36,00

4,00 2,000 8,00
2,00 2,000 4,00
4,00 2,000 8,00
2,00 2,000 4,00
8,00 2,000 16,00
2,00 2,000 4,00
4,00 2,000 8,00
2,00 2,000 4,00
4,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 100,00 19,66 1´966,00

146 / 97 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
CAM26_P03 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.010.065.B realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o

frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 96 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq/30 gg 100,00 1,72 172,00

147 / 98 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne
CAM26_L01 montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di
.020.050.A sistema di distribuzione con even ...  pezzi. Cadauna montante per metro

lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato
pesante di PVC

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 7,45 149,00

148 / 99 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM26_L05 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.020.010.A bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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R I P O R T O 979´517,47

400x400 mm Lunghezza 1,5 m
1,00

SOMMANO cad 1,00 99,67 99,67

149 / 100 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/
CAM26_P01 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza
.060.010.A classe I

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 4,31 17,24

150 / 101 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
CAM26_P01 spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di
.060.050.A diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese

Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza
2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 67,55 270,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 979´904,58

T O T A L E   euro 979´904,58
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE INTERNE SERBATOIO 48´622,59
  002 BONIFICA VASCHE SERBATOIO 70´738,44
  003 OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO 22´747,38
  004 MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO 72´291,98
  005 IMPIANTO ELETTRICO SERBATOIO 0,00
  006 APPARECCHIATURE SERBATOIO 88´410,00
  007 RETE IDRICA - Tratto A-B 332´516,58
  008 CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) 21´056,36
  009 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) 21´180,98
  010 RETE IDRICA - Tratto C-C1 33´392,61
  011 RETE IDRICA - Tratto C2-CD 3´819,36
  012 RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G 230´638,21
  013 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-E-F-G) 21´056,36
  014 Oneri di sicurezza 13´433,73

Totale SUPER CATEGORIE euro 979´904,58
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 LAVORI SERBATOIO 302´810,39
  002 LAVORI RETE IDRICA 663´660,46
  003 Oneri di sicurezza 13´433,73

Totale CATEGORIE euro 979´904,58

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Renato Carrozza
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