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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgn(())(siopocra y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo
alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24
giugno 2015)
SOMMANO t 432,47 18,00 7784,46 0,00
2 Analisi microbliologica Esecuzione di un’analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento
CAM26_AO00 |delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa
.030.314.A |interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori
SOMMANO cad 1,00 148,02 148,02 104,74 70,760
3 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante "utilizzo di piccolo mezzo meccanico
CAM26_AO01 |e con I’ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il
.040.400.A  |mezzo e pistonatura
SOMMANO mc 3213,00 21,18 68°051,33 29°840,52| 43,850
4 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25
CAM26_CO01 | Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... ura e
.070.060.L  |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm,
(CAM) spessore 21,9 mm
SOMMANO m 2°534,00 46,04 116°665,36 157749,82| 13,500
5 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_CO01 |16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... atura e
.080.020.H |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm,
(CAM) spessore 8,2 mm
SOMMANO m 1772,00 18,71 33°154,12 9'697,58| 29,250
6 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti allinterno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_CO01 |16 Tubazione in polictilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... ura e
.080.020.1  |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm,
(CAM) spessore 10,0 mm
SOMMANO m 284,00 24,31 6°904,04 1'642,47| 23,790
7 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
CAM26_EO1 |qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione
.000.010.A  |di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
SOMMANO mq 800,00 0,96 768,00 148,38 19,320
8 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
CAM26_EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
.010.010.A |cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 180,00 4,51 811,80 95,47 11,760
9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_EO1 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A |el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc¢|  6°020,76 5,27 317729,40 6'755,20| 21,290
10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_EO1 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.B  |re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
SOMMANO mc 13,00 11,28 146,64 17,24| 11,760
11 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
CAM26_EO1 |con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ...
.040.010.A |lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 180,00 3,62 651,60 95,52| 14,660
12 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO3 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.A |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C12/15
SOMMANO mc 874,70 143,24 1257292,03 107023,36| 8,000
A RIPORTARE 392°106,80 74°170,30

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgn(())(siopocra y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 392°106,80 74°170,30
13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO03 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.C  |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C20/25
SOMMANO mc 3,00 156,78 470,34 34,38, 7,310
14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_EO03 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ...
.010.020.A |i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
(CAM) Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 11,40 170,05 1'938,57 130,66 6,740
15 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
CAM26_EO03 |di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ...
.010.030.A  |asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2
(CAM) Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 24,24 175,95 4265,03 388,97 9,120
16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.A  |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 146,05 29,60 4'323,08 2°443.84| 56,530
17 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B  |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 161,60 36,44 5'888,70 3'130,44| 53,160
18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO3 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A  |previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg|  57346,00 2,55 137632,30 2°470,17| 18,120
19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO3 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.B  |previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 66,60 2,73 181,82 29,31 16,120
20 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
CAM26_E07 |dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta
.005.010.B  |di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 55,00 15,67 861,85 482,12| 55,940
21 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa
CAM26_EO07 |di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.010.010.A  |l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
(CAM) SOMMANO mq 52,50 17,68 928,20 460,30/ 49,590
22 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC
CAM26_El11 |serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ...
.040.020.D |ateriali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame
roof, diametro 100 m
SOMMANO m 11,00 36,69 403,59 56,70 14,050
23 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati ¢ sagomati,
CAM26_EI11 |compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura
.040.030.  |con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio
preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO mq 24,56 82,40 2°023,74 229,69/ 11,350
24 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS),
CAM26_EI12 |con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto,
.010.010.B  |se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e
inclinate. Spessore 4 mm
SOMMANO mq 55,00 22,31 1227,05 257,19 20,960
25 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
CAM26_EI12 |elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ...
.020.020.C  |inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in
finitura con scaglie di ardesia
SOMMANO mq 55,00 43,89 2'413,95 385,75| 15,980
A RIPORTARE 430665,02 84'669,82

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgn(())(siopocra y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 430665,02 84'669,82
26 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
CAM26_EI13 |prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione
.030.020.C  |dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm,
(CAM) spessore 8 - 10 mm
SOMMANO mq 22,50 62,56 17407,60 460,29 32,700
27 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
CAM26_E16 |meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.030.A SOMMANO mq 251,07 5,29 1'328,16 293,52 22,100
28 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_E16 |primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con
.020.010.C  |frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con
(CAM) malta di cemento
SOMMANO mq 251,07 19,00 4'770,33 2°201,51| 46,150
29 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_EI16 |primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e
.020.010.F |cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
SOMMANO mq 251,07 1,50 376,61 292,62| 77,700
30 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
CAM26_EI16 |tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel
.020.030.C  |prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di
(CAM) cemento
SOMMANO mq 148,50 26,63 3954,56 2'169,86| 54,870
31 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con
CAM26_E16 |premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non
.020.080.A |inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 428,82 11,07 47747,03 3'132,57| 65,990
32 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe
CAM26_EI18 |per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria
.045.015.A |- Per serramenti in genere
SOMMANO ml 21,60 11,22 242,35 181,98 75,090
33 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia
CAM26_EI18 |lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su ... rni in
.050.020.A |acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/
m?K. Ad un battente
SOMMANO mq 5,20 306,35 1'593,02 152,29 9,560
34 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati
CAM26_E19 |tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo comple ... ti a parte
.010.030.A  |Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione
(CAM) EXCI 0 EXC2
SOMMANO kg 742,35 6,82 5'062,83 1'634,79| 32,290
35 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
CAM26_E19 |quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere
.010.070.C  |murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere ¢ inferriate
(CAM) semplici
SOMMANO kg 448,50 10,35 4'641,98 654,98 14,110
36 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro
CAM26_E19 |profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, com ... re, compassi e
.010.090.A  |predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
(CAM) telaietti.
SOMMANO kg 11,04 9,75 107,64 18,59 17,270
37 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
CAM26_E19|10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o
.030.010.A  |quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
(CAM) SOMMANO kg 614,95 9,76 6°001,91 1'077,94| 17,960
38 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI
CAM26_E19 |EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ...
.030.050.B  |onerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e
(CAM) piatto portante 25 x 2 mm,.
SOMMANO cad 27,00 116,27 3139,29 1'069,87| 34,080
A RIPORTARE 468'038,33 98°010,63

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.




pag. 5

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgn(())(siopocra y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 468'038,33 98'010,63
39 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
CAM26_EI19 |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
.040.030.B |strutture leggere
SOMMANO kg 1'843,84 1,91 37521,73 0,00
40 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
CAM26_E21 |costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base
.010.010.A |di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 428,82 3,83 1'642,38 1'002,85| 61,060
41 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati,
CAM26_E21 |eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta
.020.050.A  |copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta
(CAM) copertura
SOMMANO mq 428,82 14,77 6'333,67 3°007,22| 47,480
42 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne montanti per rete di
CAM26 _LO1 |terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con even ...
.020.050.A  |pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmgq in
tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 20,00 7,45 149,00 82,90/ 55,640
43 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori
CAM26_LOS5 |diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
.020.010.A  |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 1,00 99,67 99,67 43,01 43,150
44 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
CAM26_PO1 |inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali,
.010.030.A  |compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Moduli di
altezza pari a 2,00 m
SOMMANO mq 70,00 21,25 1'487,50 163,63| 11,000
45 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_POI |plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e
.050.030.A  |comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 122,92 122,92 28,07 22,840
46 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_PO1 |plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi
.050.040.A  |al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 11,00 79,46 874,06 74,12 8,480
47 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
CAM26_PO1 |mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno
.050.090.A  |semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 529,59 529,59 84,20/ 15,900
48 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
CAM26_PO1 |mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al
.050.100.A  |primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30gg 11,00 382,60 4208,60 2,95 0,070
49 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
CAM26_PO1 |utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
.060.010.A SOMMANO cad/30gg 4,00 431 17,24 1,06/ 6,160
50 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
CAM26 POl |mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
.060.050.A |della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di
distanza
SOMMANO cad/30gg 4,00 67,55 270,20 10,62 3,930
51 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_PO03 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.A  |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 102,50 27,36 2'804,40 958,82 34,190
A RIPORTARE 490099,29 103°470,08

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita MCO(SiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 490'099,29 103°470,08
52 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_PO03 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.B  |manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mq/30 gg 102,50 2,19 224,48 120,09 53,500
53 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26 _PO3 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.A  |manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 100,00 19,66 17966,00 701,27| 35,670
54 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26 _PO3 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.B  |manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mgq/30 gg 100,00 1,72 172,00 116,74| 67,870
55 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_PO03 |ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione
.010.080.A SOMMANO mq 29,25 16,32 477,36 136,76 28,650
56 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_PO03 |ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
.010.080.B SOMMANO mq/30 gg 29,25 1,05 30,71 17,25 56,150
57 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
CAM26_RO02 |Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 177,75 3,01 535,03 415,72 77,700
58 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta
CAM26_RO02 |allo stato dell'intonaco Con acqua
.015.050.A SOMMANO mq 1'664,00 9,87 16°423,68 8752,18| 53,290
59 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici
CAM26_RO02 |Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ...
.020.015.A |ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
(CAM) Muratura in mattoni o tufo
SOMMANO mc 0,77 67,45 51,94 24,31 46,800
60 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato
CAM26_RO02 |di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F SOMMANO mc 34,57 357,28 12°351,17 4'849,07| 39,260
(CAM)
61 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
CAM26_RO02 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e
.025.050.A  |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
(CAM) finoa 3 mq
SOMMANO mq 3,38 11,28 38,13 29,62\ 77,700
62 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
CAM26_RO2 |alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di
.035.010.B |risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA,
(CAM) UPN, L, C e similari
SOMMANO kg|  3°320,00 0,58 17925,60 1'353,70| 70,300
63 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM26_RO02 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo
.040.010.A  |di muro
(CAM) SOMMANO mq 101,20 5,47 553,56 430,12 77,700
64 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_RO2 |platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one.
.060.022.A  |Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
(CAM) altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 27,00 15,87 428,49 189,39| 44,200
65 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_RO2 |platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione.
.060.022.E  |Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di
(CAM) altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 30,00 40,73 17221,90 561,22 45,930
66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla.
CAM26_RO02 |Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A SOMMANO mq 27,00 9,03 243,81 189,44| 77,700
A RIPORTARE 526"743,15 121°356,96
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgn(())(siopocra y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 526"743,15 121°356,96
(CAM)
67 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
CAM26_RO3 |friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per
.040.090.A  |ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
finoa2 cm
SOMMANO mq 119,57 142,86 17°081,77 8387,15| 49,100
68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_TO01 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.010.010.A |ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1'984,80 13,85 27°489,48 1'052,84| 3,830
69 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_TO01 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i
.010.010.B |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in
piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 1'984,80 5,63 11°174,43 0,00
70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_T01 |50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... gli
.010.020.A  |eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 183,00 35,35 6'469,05 874,61| 13,520
71 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_TO01 |50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... eri di
.010.020.B  |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 g, per ogni cinque km in piu
oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 183,00 6,58 1204,14 0,00
72 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 57,26 44,75 2'562,39 478,65 18,680
73 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.B  |ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 98,73 6,58 649,64 0,00
74 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
CAM26_U04|tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e
.010.010.A |eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
SOMMANO mc 1'836,00 49,54 90'955,44 2°364,84| 2,600
75 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM26_UO05|e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A  |con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm| 217780,00 2,60 56°628,00 5770,39| 10,190
76 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_UO0S5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
.020.096.A |... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 31°146,00 2,86 89°077,56 8257,48| 9,270
77 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di
CAM26_VO02 |alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice,
.030.010.B |attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m
(CAM) SOMMANO cad 2,00 276,40 552,80 155,61| 28,150
78 Impermeabilizzazione degli attraversamenti di tubazioni passanti attraverso pareti in
NP.VASCA_ |calcestruzzo
001
Esecuzione di intervento localizzato in corrispondenza degli attraversamenti di ... ti, gli sfridi,
le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare I’intervento eseguito a regola
d’arte.
SOMMANO cad 6,00 768,58 4'611,48 361,14 7,831
A RIPORTARE 8357199,33 149°059,67

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita MCO(SiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 8357199,33 149059,67
79 Trattamento impermeabilizzante a penetrazione profonda del -calcestruzzo mediante
NP.VASCA_ |applicazione di DRYSEAL
002
Esecuzione di trattamento impermeabilizzante su pareti e platea di vasca i ... , le attrezzature
necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il trattamento eseguito a regola
d’arte.
SOMMANO mq 832,00 20,43 167997,76 6264,96| 36,858
80 Posa di giunto waterstop idroespansivo nell’angolo perimetrale tra pareti e platea
NP.VASCA_
003 Fomitura e posa in opera, lungo I’angolo perimetrale tra pareti ¢ platea in calcestruzzo, di gi ...
ccordi, giunzioni, sfridi, attrezzature necessarie ¢ manodopera specializzata per dare la posa
eseguita a regola d’arte.
SOMMANO ml 76,00 24,62 1'871,12 285,76| 15,272
81 Massetto cementizio armato con rete in fibra id vetro, impermeabilizzato con additivo
NP.VASCA_ |cristallizzante DRYMIX ULTRA
004
Realizzazione di massetto in malta cementizia dosata a 400 kg di ... uscio, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO mq 230,00 49,86 11°467,80 2'594,40| 22,623
82 Formazione di raccordo a sguscia tra pavimentazione e pareti in calcestruzzo mediante malta
NP.VASCA_ |strutturale RENOV TIX
005
Realizzazione di raccordo a sguscia continuo negli angoli perimet ... erficie, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare I'opera eseguita a regola d'arte.
SOMMANO ml 76,00 18,47 1'403,72 572,28 40,769
83 Trattamento impermeabilizzante cristallizzante multifunzione mediante applicazione di
NP.VASCA_ |DRYSEAL ULTRAEsecuzione di trattamento impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo
006 di pa ..., le attrezzature necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il
trattamento eseguito a regola d’arte.
SOMMANO mq 832,00 21,59 17°962,88 6264,96| 34,877
84 Nodo di derivazione dalla condotta DN 350 dell'Acquedotto Alto Sele - presa in carico,
Npl saracinesca e raccordo alla PE100 PN 25 DN 160 - Fornitura e posa in opera di collare/pezzo
... rfetta regola d’arte come da analisi prezzo, corrispettivo a corpo € 17.600,00 + IVA - Costo
della manodopera € 3.940,00
SOMMANO a corpo 1,00, 177600,00 17°600,00 42,00/ 0,239
85 Fomitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato
NP2 monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ...
nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di
ancoraggio antigalleggiamento.
SOMMANO a corpo 2,000  8915,00 17°830,00 42,54/ 0,239
86 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo
NP3 condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei ... o
; Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della
manodopera € 1.776,00
SOMMANO a corpo 2,00/ 117900,00 23’800,00 35,52, 0,149
87 Fomitura e posa in opera di camera di manovra per serbatoio idrico esistente, avente n. 2
NP4 vasche di accumulo e n. 4 portate in uscita con valori differenziati e variabili nel temp ... zo,
Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 69.700,00 + IVA - Costo della
manodopera € 9.850,00
SOMMANO a corpo 1,00, 697700,00 69°700,00 98,50, 0,141
88 Fornitura e posa in opera di sistema completo per la disinfezione mediante clorazione
NP5 dell'acqua destinata al consumo umano accumulata in vasca/serbatoio, con dosaggio
proporzional ... a regola d'arte e perfettamente funzionante. Fornito e posto in opera a regola
d’arte, corrispettivo a corpo € 9.355,00.
SOMMANO a corpo 2,000  9°355,00 187710,00 27,92/ 0,149
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'0327542,61 165288,51| 16,008
TOTALE euro 1'0327542,61 165288,51| 16,008
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. T incid.
T:RI(F)FdA E DELLE Mgn?)(siolgtra "CA;d
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE INTERNE SERBATOIO 48'622,59 17°152,66| 35,277
002 BONIFICA VASCHE SERBATOIO 70°738,44 25095,68| 35,477
003 OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO 22747,38 8231,57| 36,187
004 MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO 72°291,98 20°877,35| 28,879
005 IMPIANTO ELETTRICO SERBATOIO 0,00 0,00/ 0,000
006 APPARECCHIATURE SERBATOIO 88°410,00 126,42 0,143
007 RETE IDRICA - Tratto A-B 3697741,71 47°818,09| 12,933
008 CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) 21°180,98 83,63| 0,395
009 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) 21°180,98 83,63| 0,395
010 RETE IDRICA - Tratto C-C1 37°888,91 5'328,14| 14,063
011 RETE IDRICA - Tratto C2-CD 4299,75 624,54 14,525
012 RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G 262°006,16 37°325,31| 14,246
013 Oneri di sicurezza 13°433,73 2°541,49| 18,919
Totale SUPER CATEGORIE euro 1°032°542,61 1657288,51| 16,008

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.




pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TARIFFA E DELLE MCOETO m‘)C/ml‘
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 LAVORI SERBATOIO 302'810,39 71°483,68| 23,607
002 LAVORI RETE IDRICA 716"298,49 91263,34) 12,741
003 Oneri di sicurezza 13°433,73 2'541,49| 18,919
Totale CATEGORIE euro|  1032'542,61 165288,51| 16,008

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'032°542,61 165288,51| 16,008
M:001 OPERE INTERNE SERBATOIO euro 48'622,59 17°152,66| 35,277
M:001.001 LAVORI SERBATOIO euro 487622,59 17°152,66| 35,277
M:002 BONIFICA VASCHE SERBATOIO euro 70°738,44 25095,68| 35,477
M:002.001 LAVORI SERBATOIO euro 70°738,44 25'095,68| 35,477
M:003 OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO euro 227747,38 8231,57| 36,187
M:003.001 LAVORI SERBATOIO euro 22747,38 8231,57| 36,187
M:004 MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO euro 72291,98 20877,35| 28,879
M:004.001 LAVORI SERBATOIO euro 72°291,98 20°877,35| 28,879
M:006 APPARECCHIATURE SERBATOIO euro 88°410,00 126,42 0,143
M:006.001 LAVORI SERBATOIO euro 88410,00 126,42| 0,143
M:007 RETE IDRICA - Tratto A-B euro 369741,71 47'818,09| 12,933
M:007.002 LAVORI RETE IDRICA euro 369741,71 47°'818,09| 12,933
M:008 CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) euro 21°180,98 83,63| 0,395
M:008.002 LAVORI RETE IDRICA euro 21°180,98 83,63| 0,395
M:009 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) euro 21°180,98 83,63| 0,395
M:009.002 LAVORI RETE IDRICA euro 21°180,98 83,63| 0,395
M:010 RETE IDRICA - Tratto C-C1 euro 37'888,91 5328,14| 14,063
M:010.002 LAVORI RETE IDRICA euro 37°888,91 5°328,14| 14,063
M:011 RETE IDRICA - Tratto C2-CD euro 4299,75 624,54 14,525
M:011.002 LAVORI RETE IDRICA euro 4299,75 624,54 14,525
M:012 RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G euro 262°006,16 37°325,31| 14,246
M:012.002 LAVORI RETE IDRICA euro 262°006,16 37°325,31| 14,246
M:013 Oneri di sicurezza euro 13°433,73 2'541,49| 18,919
M:013.003 Oneri di sicurezza euro 137433,73 2°541,49| 18,919

TOTALE euro 17032°542,61 165288,51| 16,008

Data,
1l Tecnico
Ing. Renato Carrozza
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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