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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo

alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24
giugno 2015)

SOMMANO t 432,47 18,00 7´784,46 0,00

2 Analisi microbliologica Esecuzione di un’analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento
CAM26_A00 delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa
.030.314.A interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori

SOMMANO cad 1,00 148,02 148,02 0,98 0,660

3 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo mezzo meccanico
CAM26_A01 e con l’ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il
.040.400.A mezzo e pistonatura

SOMMANO mc 3´213,00 21,18 68´051,33 449,49 0,661

4 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25
CAM26_C01 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... ura e
.070.060.L l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm,
(CAM) spessore 21,9 mm

SOMMANO m 2´534,00 46,04 116´665,36 770,59 0,661

5 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_C01 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... atura e
.080.020.H l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm,
(CAM) spessore 8,2 mm

SOMMANO m 1´772,00 18,71 33´154,12 218,93 0,660

6 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_C01 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... ura e
.080.020.I l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm,
(CAM) spessore 10,0 mm

SOMMANO m 284,00 24,31 6´904,04 45,60 0,660

7 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
CAM26_E01 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione
.000.010.A di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o

conglomerato
SOMMANO mq 800,00 0,96 768,00 5,08 0,661

8 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
CAM26_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
.010.010.A cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 180,00 4,51 811,80 5,36 0,661

9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_E01 con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 6´020,76 5,27 31´729,40 209,76 0,661

10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_E01 con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.B re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili

con benna da roccia
SOMMANO mc 13,00 11,28 146,64 0,97 0,661

11 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
CAM26_E01 con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ...
.040.010.A lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale

proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 180,00 3,62 651,60 4,30 0,660

12 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
CAM26_E03 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.A bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C12/15

SOMMANO mc 874,70 143,24 125´292,03 827,53 0,660

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 392´106,80 2´538,59



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 392´106,80 2´538,59

13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
CAM26_E03 alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.C bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C20/25

SOMMANO mc 3,00 156,78 470,34 3,10 0,660

14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...
.010.020.A i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
(CAM) Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 11,40 170,05 1´938,57 12,80 0,660

15 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
CAM26_E03 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ...
.010.030.A asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2
(CAM) Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 24,24 175,95 4´265,03 28,17 0,660

16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_E03 getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.A iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 146,05 29,60 4´323,08 28,55 0,660

17 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_E03 getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 161,60 36,44 5´888,70 38,90 0,661

18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_E03 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 5´346,00 2,55 13´632,30 90,13 0,661

19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_E03 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.B previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 66,60 2,73 181,82 1,20 0,661

20 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
CAM26_E07 dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta
.005.010.B di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 55,00 15,67 861,85 5,69 0,661

21 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa
CAM26_E07 di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.010.010.A l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
(CAM) SOMMANO mq 52,50 17,68 928,20 6,13 0,660

22 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC
CAM26_E11 serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ...
.040.020.D ateriali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame

roof, diametro 100 m
SOMMANO m 11,00 36,69 403,59 2,67 0,660

23 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati,
CAM26_E11 compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura
.040.030.I con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio

preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO mq 24,56 82,40 2´023,74 13,37 0,660

24 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS),
CAM26_E12 con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto,
.010.010.B se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e

inclinate. Spessore 4 mm
SOMMANO mq 55,00 22,31 1´227,05 8,10 0,660

25 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
CAM26_E12 elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ...
.020.020.C inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in

finitura con scaglie di ardesia
SOMMANO mq 55,00 43,89 2´413,95 15,94 0,660

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 430´665,02 2´793,34
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R I P O R T O 430´665,02 2´793,34

26 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
CAM26_E13 prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione
.030.020.C dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm,
(CAM) spessore 8 - 10 mm

SOMMANO mq 22,50 62,56 1´407,60 9,30 0,660

27 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
CAM26_E16 meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.030.A SOMMANO mq 251,07 5,29 1´328,16 8,78 0,660

28 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_E16 primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con
.020.010.C frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con
(CAM) malta di cemento

SOMMANO mq 251,07 19,00 4´770,33 31,51 0,660

29 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_E16 primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e
.020.010.F cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per

esecuzione su pareti esterne
SOMMANO mq 251,07 1,50 376,61 2,50 0,663

30 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
CAM26_E16 tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel
.020.030.C prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di
(CAM) cemento

SOMMANO mq 148,50 26,63 3´954,56 26,12 0,660

31 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con
CAM26_E16 premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non
.020.080.A inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 428,82 11,07 4´747,03 31,36 0,661

32 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe
CAM26_E18 per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria
.045.015.A - Per serramenti in genere

SOMMANO ml 21,60 11,22 242,35 1,60 0,660

33 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia
CAM26_E18 lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su ... rni in
.050.020.A acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/

m²K. Ad un battente
SOMMANO mq 5,20 306,35 1´593,02 10,52 0,660

34 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati
CAM26_E19 tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo comple ... ti a parte
.010.030.A Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione
(CAM) EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 742,35 6,82 5´062,83 33,43 0,660

35 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
CAM26_E19 quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere
.010.070.C murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
(CAM) semplici

SOMMANO kg 448,50 10,35 4´641,98 30,67 0,661

36 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro
CAM26_E19 profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, com ... re, compassi e
.010.090.A predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
(CAM) telaietti.

SOMMANO kg 11,04 9,75 107,64 0,71 0,661

37 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
CAM26_E19 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o
.030.010.A quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
(CAM) SOMMANO kg 614,95 9,76 6´001,91 39,65 0,661

38 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI
CAM26_E19 EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ...
.030.050.B onerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e
(CAM) piatto portante 25 x 2 mm,.

SOMMANO cad 27,00 116,27 3´139,29 20,73 0,660

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 468´038,33 3´040,22
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R I P O R T O 468´038,33 3´040,22

39 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
CAM26_E19 contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
.040.030.B strutture leggere

SOMMANO kg 1´843,84 1,91 3´521,73 23,32 0,662

40 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
CAM26_E21 costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base
.010.010.A di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 428,82 3,83 1´642,38 10,85 0,660

41 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati,
CAM26_E21 eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta
.020.050.A copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta
(CAM) copertura

SOMMANO mq 428,82 14,77 6´333,67 41,83 0,661

42 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne montanti per rete di
CAM26_L01 terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con even ...
.020.050.A pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in

tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 20,00 7,45 149,00 0,98 0,660

43 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori
CAM26_L05 diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
.020.010.A materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 1,00 99,67 99,67 0,66 0,660

44 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non
CAM26_P01 inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali,
.010.030.A compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di

altezza pari a 2,00 m
SOMMANO mq 70,00 21,25 1´487,50 9,82 0,660

45 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_P01 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e
.050.030.A comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100

x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 122,92 122,92 0,81 0,660

46 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_P01 plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi
.050.040.A al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100

con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 11,00 79,46 874,06 5,77 0,660

47 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
CAM26_P01 mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno
.050.090.A semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con

altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 529,59 529,59 3,50 0,660

48 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
CAM26_P01 mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al
.050.100.A primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con

altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30gg 11,00 382,60 4´208,60 27,80 0,660

49 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
CAM26_P01 utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
.060.010.A SOMMANO cad/30gg 4,00 4,31 17,24 0,11 0,660

50 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
CAM26_P01 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
.060.050.A della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di

distanza
SOMMANO cad/30gg 4,00 67,55 270,20 1,78 0,660

51 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.A manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 102,50 27,36 2´804,40 18,52 0,660

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 490´099,29 3´185,97
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52 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.B manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/30 gg 102,50 2,19 224,48 1,48 0,659

53 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.A manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 100,00 19,66 1´966,00 12,99 0,661

54 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26_P03 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.B manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/30 gg 100,00 1,72 172,00 1,14 0,662

55 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_P03 ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione
.010.080.A SOMMANO mq 29,25 16,32 477,36 3,15 0,661

56 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_P03 ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
.010.080.B SOMMANO mq/30 gg 29,25 1,05 30,71 0,20 0,664

57 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
CAM26_R02 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 177,75 3,01 535,03 3,53 0,660

58 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta
CAM26_R02 allo stato dell'intonaco Con acqua
.015.050.A SOMMANO mq 1´664,00 9,87 16´423,68 108,48 0,660

59 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici
CAM26_R02 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ...
.020.015.A ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
(CAM) Muratura in mattoni o tufo

SOMMANO mc 0,77 67,45 51,94 0,34 0,660

60 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato
CAM26_R02 di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F SOMMANO mc 34,57 357,28 12´351,17 81,57 0,660
(CAM)
61 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
CAM26_R02 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e
.025.050.A accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
(CAM) fino a 3 mq

SOMMANO mq 3,38 11,28 38,13 0,25 0,661

62 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
CAM26_R02 alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o di
.035.010.B risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA,
(CAM) UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 3´320,00 0,58 1´925,60 12,75 0,662

63 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM26_R02 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo
.040.010.A di muro
(CAM) SOMMANO mq 101,20 5,47 553,56 3,66 0,660

64 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_R02 platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one.
.060.022.A Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
(CAM) altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 27,00 15,87 428,49 2,83 0,660

65 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_R02 platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione.
.060.022.E Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di
(CAM) altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO mq 30,00 40,73 1´221,90 8,07 0,660

66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla.
CAM26_R02 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A SOMMANO mq 27,00 9,03 243,81 1,61 0,660

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 526´743,15 3´428,02
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R I P O R T O 526´743,15 3´428,02

(CAM)
67 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
CAM26_R03 friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per
.040.090.A ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori

fino a 2 cm
SOMMANO mq 119,57 142,86 17´081,77 112,81 0,660

68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_T01 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.010.010.A ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1´984,80 13,85 27´489,48 181,60 0,661

69 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_T01 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i
.010.010.B discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in

più oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 1´984,80 5,63 11´174,43 73,73 0,660

70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_T01 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli
.010.020.A eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 183,00 35,35 6´469,05 42,72 0,660

71 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_T01 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di
.010.020.B discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più

oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 183,00 6,58 1´204,14 7,95 0,660

72 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 57,26 44,75 2´562,39 16,93 0,660

73 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.B ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km

in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 98,73 6,58 649,64 4,30 0,660

74 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
CAM26_U04 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e
.010.010.A eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti

eseguito a macchina
SOMMANO mc 1´836,00 49,54 90´955,44 600,72 0,660

75 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM26_U05 e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 21´780,00 2,60 56´628,00 374,61 0,662

76 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_U05 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
.020.096.A ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e

costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 31´146,00 2,86 89´077,56 588,97 0,661

77 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di
CAM26_V02 alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice,
.030.010.B attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m
(CAM) SOMMANO cad 2,00 276,40 552,80 3,65 0,660

78 Impermeabilizzazione degli attraversamenti di tubazioni passanti attraverso pareti in
NP.VASCA_ calcestruzzo
001

Esecuzione di intervento localizzato in corrispondenza degli attraversamenti di  ... ti, gli sfridi,
le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare l’intervento eseguito a regola
d’arte.

SOMMANO cad 6,00 768,58 4´611,48 0,00

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 835´199,33 5´436,01



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 835´199,33 5´436,01

79 Trattamento impermeabilizzante a penetrazione profonda del calcestruzzo mediante
NP.VASCA_ applicazione di DRYSEAL
002

Esecuzione di trattamento impermeabilizzante su pareti e platea di vasca i ... , le attrezzature
necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il trattamento eseguito a regola
d’arte.

SOMMANO mq 832,00 20,43 16´997,76 0,00

80 Posa di giunto waterstop idroespansivo nell’angolo perimetrale tra pareti e platea
NP.VASCA_
003 Fornitura e posa in opera, lungo l’angolo perimetrale tra pareti e platea in calcestruzzo, di gi ...

ccordi, giunzioni, sfridi, attrezzature necessarie e manodopera specializzata per dare la posa
eseguita a regola d’arte.

SOMMANO ml 76,00 24,62 1´871,12 0,00

81 Massetto cementizio armato con rete in fibra id vetro, impermeabilizzato con additivo
NP.VASCA_ cristallizzante DRYMIX ULTRA
004

Realizzazione di massetto in malta cementizia dosata a 400 kg di ... uscio, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO mq 230,00 49,86 11´467,80 0,00

82 Formazione di raccordo a sguscia tra pavimentazione e pareti in calcestruzzo mediante malta
NP.VASCA_ strutturale RENOV TIX
005

Realizzazione di raccordo a sguscia continuo negli angoli perimet ... erficie, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

SOMMANO ml 76,00 18,47 1´403,72 0,00

83 Trattamento impermeabilizzante cristallizzante multifunzione mediante applicazione di
NP.VASCA_ DRYSEAL ULTRAEsecuzione di trattamento impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo
006 di pa ... , le attrezzature necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il

trattamento eseguito a regola d’arte.
SOMMANO mq 832,00 21,59 17´962,88 0,00

84 Nodo di derivazione dalla condotta DN 350 dell'Acquedotto Alto Sele - presa in carico,
Np1 saracinesca e raccordo alla PE100 PN 25 DN 160 -  Fornitura e posa in opera di collare/pezzo

... rfetta regola d’arte come da analisi prezzo, corrispettivo a corpo € 17.600,00 + IVA - Costo
della manodopera € 3.940,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´600,00 17´600,00 704,00 4,000

85 Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato
NP2 monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ...

nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di
ancoraggio antigalleggiamento.

SOMMANO a corpo 2,00 8´915,00 17´830,00 713,20 4,000

86 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo
NP3 condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei  ... o

; Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della
manodopera € 1.776,00

SOMMANO a corpo 2,00 11´900,00 23´800,00 952,00 4,000

87 Fornitura e posa in opera di camera di manovra per serbatoio idrico esistente, avente n. 2
NP4 vasche di accumulo e n. 4 portate in uscita con valori differenziati e variabili nel temp ... zo,

Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 69.700,00 + IVA - Costo della
manodopera € 9.850,00

SOMMANO a corpo 1,00 69´700,00 69´700,00 2´788,00 4,000

88 Fornitura e posa in opera di sistema completo per la disinfezione mediante clorazione
NP5 dell'acqua destinata al consumo umano accumulata in vasca/serbatoio, con dosaggio

proporzional ... a regola d'arte e perfettamente funzionante. Fornito e posto in opera a regola
d’arte, corrispettivo a corpo € 9.355,00.

SOMMANO a corpo 2,00 9´355,00 18´710,00 748,40 4,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´032´542,61 11´341,61 1,098

T O T A L E   euro 1´032´542,61 11´341,61 1,098

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´032´542,61 11´341,61 1,098

M:001 OPERE INTERNE SERBATOIO euro 48´622,59 317,87 0,654

M:001.001      LAVORI SERBATOIO euro 48´622,59 317,87 0,654

M:002 BONIFICA VASCHE SERBATOIO euro 70´738,44 108,48 0,153

M:002.001      LAVORI SERBATOIO euro 70´738,44 108,48 0,153

M:003 OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO euro 22´747,38 145,91 0,641

M:003.001      LAVORI SERBATOIO euro 22´747,38 145,91 0,641

M:004 MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO euro 72´291,98 433,86 0,600

M:004.001      LAVORI SERBATOIO euro 72´291,98 433,86 0,600

M:006 APPARECCHIATURE SERBATOIO euro 88´410,00 3´536,40 4,000

M:006.001      LAVORI SERBATOIO euro 88´410,00 3´536,40 4,000

M:007 RETE IDRICA - Tratto A-B euro 369´741,71 3´030,42 0,820

M:007.002      LAVORI RETE IDRICA euro 369´741,71 3´030,42 0,820

M:008 CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) euro 21´180,98 835,02 3,942

M:008.002      LAVORI RETE IDRICA euro 21´180,98 835,02 3,942

M:009 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) euro 21´180,98 835,02 3,942

M:009.002      LAVORI RETE IDRICA euro 21´180,98 835,02 3,942

M:010 RETE IDRICA - Tratto C-C1 euro 37´888,91 250,32 0,661

M:010.002      LAVORI RETE IDRICA euro 37´888,91 250,32 0,661

M:011 RETE IDRICA - Tratto C2-CD euro 4´299,75 28,41 0,661

M:011.002      LAVORI RETE IDRICA euro 4´299,75 28,41 0,661

M:012 RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G euro 262´006,16 1´731,19 0,661

M:012.002      LAVORI RETE IDRICA euro 262´006,16 1´731,19 0,661

M:013 Oneri di sicurezza euro 13´433,73 88,71 0,660

M:013.003      Oneri di sicurezza euro 13´433,73 88,71 0,660

TOTALE  euro 1´032´542,61 11´341,61 1,098

     Data, __________

Il Tecnico
Ing. Renato Carrozza

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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