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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita SCic?jezSa y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo
alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24
giugno 2015)
SOMMANO t 432,47 18,00 7784,46 0,00
2 Analisi microbliologica Esecuzione di un’analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento
CAM26_AO00 |delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa
.030.314.A |interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori
SOMMANO cad 1,00 148,02 148,02 0,98/ 0,660
3 Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante "utilizzo di piccolo mezzo meccanico
CAM26_AO01 |e con I’ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il
.040.400.A  |mezzo e pistonatura
SOMMANO mc 3213,00 21,18 68°051,33 449,49| 0,661
4 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25
CAM26_CO01 | Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... ura e
.070.060.L  |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm,
(CAM) spessore 21,9 mm
SOMMANO m 2°534,00 46,04 116°665,36 770,59 0,661
5 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_CO01 |16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... atura e
.080.020.H |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm,
(CAM) spessore 8,2 mm
SOMMANO m 1772,00 18,71 33°154,12 218,93| 0,660
6 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti allinterno di locali tecnici e bagni PFA
CAM26_CO01 |16 Tubazione in polictilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... ura e
.080.020.1  |l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm,
(CAM) spessore 10,0 mm
SOMMANO m 284,00 24,31 6°904,04 45,60/ 0,660
7 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
CAM26_EO1 |qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione
.000.010.A  |di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
SOMMANO mq 800,00 0,96 768,00 5,08/ 0,661
8 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
CAM26_EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
.010.010.A |cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 180,00 4,51 811,80 5,36| 0,661
9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_EO1 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.A |el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc¢|  6°020,76 5,27 317729,40 209,76| 0,661
10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito
CAM26_EO1 |con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
.015.010.B  |re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
SOMMANO mc 13,00 11,28 146,64 0,97 0,661
11 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
CAM26_EO1 |con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ...
.040.010.A |lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale
proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 180,00 3,62 651,60 4,30/ 0,660
12 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO3 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.A |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C12/15
SOMMANO mc 874,70 143,24 1257292,03 827,53| 0,660
A RIPORTARE 392°106,80 2'538,59

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita SCic?jezSa y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 392°106,80 2°538,59
13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
CAM26_EO03 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ...
.010.010.C  |bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe
(CAM) di resistenza C20/25
SOMMANO mc 3,00 156,78 470,34 3,100 0,660
14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_EO03 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ...
.010.020.A |i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
(CAM) Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 11,40 170,05 1'938,57 12,80, 0,660
15 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
CAM26_EO03 |di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita ...
.010.030.A  |asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2
(CAM) Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 24,24 175,95 4265,03 28,17/ 0,660
16 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.A  |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 146,05 29,60 4'323,08 28,55/ 0,660
17 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
CAM26_EO03 |getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ...
.030.010.B  |iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 161,60 36,44 5'888,70 38,90, 0,661
18 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO3 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A  |previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg|  57346,00 2,55 137632,30 90,13| 0,661
19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO3 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.B  |previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 66,60 2,73 181,82 1,20/ 0,661
20 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
CAM26_E07 |dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta
.005.010.B  |di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 55,00 15,67 861,85 5,69 0,661
21 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa
CAM26_EO07 |di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi
.010.010.A  |l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
(CAM) SOMMANO mq 52,50 17,68 928,20 6,13| 0,660
22 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC
CAM26_El11 |serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ...
.040.020.D |ateriali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame
roof, diametro 100 m
SOMMANO m 11,00 36,69 403,59 2,67 0,660
23 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati ¢ sagomati,
CAM26_EI11 |compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura
.040.030.  |con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio
preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO mq 24,56 82,40 2°023,74 13,37, 0,660
24 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS),
CAM26_EI12 |con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto,
.010.010.B  |se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e
inclinate. Spessore 4 mm
SOMMANO mq 55,00 22,31 1227,05 8,10/ 0,660
25 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
CAM26_EI12 |elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ...
.020.020.C  |inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in
finitura con scaglie di ardesia
SOMMANO mq 55,00 43,89 2'413,95 15,94/ 0,660
A RIPORTARE 430665,02 2'793,34

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita SCic?jezSa y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 430665,02 2'793,34
26 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
CAM26_EI13 |prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione
.030.020.C  |dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm,
(CAM) spessore 8 - 10 mm
SOMMANO mq 22,50 62,56 17407,60 9,30/ 0,660
27 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
CAM26_E16 |meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.030.A SOMMANO mq 251,07 5,29 1'328,16 8,78/ 0,660
28 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_E16 |primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con
.020.010.C  |frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con
(CAM) malta di cemento
SOMMANO mq 251,07 19,00 4'770,33 31,51 0,660
29 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un
CAM26_EI16 |primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e
.020.010.F |cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per
esecuzione su pareti esterne
SOMMANO mq 251,07 1,50 376,61 2,50/ 0,663
30 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
CAM26_EI16 |tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel
.020.030.C  |prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di
(CAM) cemento
SOMMANO mq 148,50 26,63 3954,56 26,12) 0,660
31 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con
CAM26_E16 |premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non
.020.080.A |inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
(CAM) SOMMANO mq 428,82 11,07 47747,03 31,36/ 0,661
32 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe
CAM26_EI18 |per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria
.045.015.A |- Per serramenti in genere
SOMMANO ml 21,60 11,22 242,35 1,60/ 0,660
33 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia
CAM26_EI18 |lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su ... rni in
.050.020.A |acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/
m?K. Ad un battente
SOMMANO mq 5,20 306,35 1'593,02 10,52 0,660
34 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati
CAM26_E19 |tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo comple ... ti a parte
.010.030.A  |Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione
(CAM) EXCI 0 EXC2
SOMMANO kg 742,35 6,82 5'062,83 33,43, 0,660
35 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti,
CAM26_E19 |quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere
.010.070.C  |murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere ¢ inferriate
(CAM) semplici
SOMMANO kg 448,50 10,35 4'641,98 30,67, 0,661
36 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro
CAM26_E19 |profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, com ... re, compassi e
.010.090.A  |predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con
(CAM) telaietti.
SOMMANO kg 11,04 9,75 107,64 0,71 0,661
37 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN
CAM26_E19|10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o
.030.010.A  |quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
(CAM) SOMMANO kg 614,95 9,76 6°001,91 39,65 0,661
38 Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI
CAM26_E19 |EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ...
.030.050.B  |onerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e
(CAM) piatto portante 25 x 2 mm,.
SOMMANO cad 27,00 116,27 3139,29 20,73/ 0,660
A RIPORTARE 468'038,33 3'040,22

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita SCic?jezSa y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 468'038,33 3°040,22
39 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
CAM26_EI19 |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per
.040.030.B |strutture leggere
SOMMANO kg 1'843,84 1,91 37521,73 23,32 0,662
40 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello,
CAM26_E21 |costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base
.010.010.A |di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 428,82 3,83 1'642,38 10,85 0,660
41 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati,
CAM26_E21 |eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta
.020.050.A  |copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta
(CAM) copertura
SOMMANO mq 428,82 14,77 6'333,67 41,83 0,661
42 Montanti per rete di terra fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne montanti per rete di
CAM26 _LO1 |terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con even ...
.020.050.A  |pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmgq in
tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 20,00 7,45 149,00 0,98/ 0,660
43 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori
CAM26_LOS5 |diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
.020.010.A  |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 1,00 99,67 99,67 0,66/ 0,660
44 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
CAM26_PO1 |inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali,
.010.030.A  |compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Moduli di
altezza pari a 2,00 m
SOMMANO mq 70,00 21,25 1'487,50 9,82 0,660
45 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_POI |plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e
.050.030.A  |comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 1,00 122,92 122,92 0,81 0,660
46 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale
CAM26_PO1 |plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi
.050.040.A  |al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 11,00 79,46 874,06 5,77/ 0,660
47 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
CAM26_PO1 |mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno
.050.090.A  |semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 529,59 529,59 3,50 0,660
48 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
CAM26_PO1 |mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al
.050.100.A  |primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30gg 11,00 382,60 4208,60 27,80, 0,660
49 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
CAM26_PO1 |utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
.060.010.A SOMMANO cad/30gg 4,00 431 17,24 0,11/ 0,660
50 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
CAM26 POl |mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
.060.050.A |della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di
distanza
SOMMANO cad/30gg 4,00 67,55 270,20 1,78, 0,660
51 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_PO03 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.A  |manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 102,50 27,36 2'804,40 18,52 0,660
A RIPORTARE 490099,29 3'185,97

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita SC.OSTO ncid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO 490'099,29 3'185,97
52 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
CAM26_PO03 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.010.035.B  |manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mq/30 gg 102,50 2,19 224,48 1,48 0,659
53 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26 _PO3 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.A  |manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 100,00 19,66 17966,00 12,99, 0,661
54 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
CAM26 _PO3 |tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.010.065.B  |manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mgq/30 gg 100,00 1,72 172,00 1,14/ 0,662
55 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_PO03 |ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione
.010.080.A SOMMANO mq 29,25 16,32 477,36 3,15 0,661
56 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di
CAM26_PO03 |ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
.010.080.B SOMMANO mq/30 gg 29,25 1,05 30,71 0,20/ 0,664
57 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
CAM26_RO02 |Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 177,75 3,01 535,03 3,53] 0,660
58 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta
CAM26_RO02 |allo stato dell'intonaco Con acqua
.015.050.A SOMMANO mq 1'664,00 9,87 16°423,68 108,48 0,660
59 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici
CAM26_RO02 |Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ...
.020.015.A |ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
(CAM) Muratura in mattoni o tufo
SOMMANO mc 0,77 67,45 51,94 0,34| 0,660
60 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato
CAM26_RO02 |di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F SOMMANO mc 34,57 357,28 12°351,17 81,57| 0,660
(CAM)
61 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
CAM26_RO02 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e
.025.050.A  |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie
(CAM) finoa 3 mq
SOMMANO mq 3,38 11,28 38,13 0,25/ 0,661
62 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
CAM26_RO2 |alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di
.035.010.B |risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA,
(CAM) UPN, L, C e similari
SOMMANO kg|  3°320,00 0,58 17925,60 12,75| 0,662
63 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM26_RO02 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo
.040.010.A  |di muro
(CAM) SOMMANO mq 101,20 5,47 553,56 3,66/ 0,660
64 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_RO2 |platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one.
.060.022.A  |Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di
(CAM) altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 27,00 15,87 428,49 2,83 0,660
65 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
CAM26_RO2 |platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione.
.060.022.E  |Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di
(CAM) altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 30,00 40,73 17221,90 8,07| 0,660
66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla.
CAM26_RO02 |Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A SOMMANO mq 27,00 9,03 243,81 1,61, 0,660
A RIPORTARE 526"743,15 3°428,02
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita SCic?jezSa y (.d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 526"743,15 3°428,02
(CAM)
67 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
CAM26_RO3 |friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per
.040.090.A  |ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
finoa2 cm
SOMMANO mq 119,57 142,86 17°081,77 112,81 0,660
68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_TO01 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ...
.010.010.A |ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1'984,80 13,85 27°489,48 181,60/ 0,661
69 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM26_TO01 |maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i
.010.010.B |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in
piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 1'984,80 5,63 11°174,43 73,73| 0,660
70 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_T01 |50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... gli
.010.020.A  |eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 183,00 35,35 6'469,05 42,721 0,660
71 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a
CAM26_TO01 |50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni s ... eri di
.010.020.B  |discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 g, per ogni cinque km in piu
oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 183,00 6,58 1204,14 7,95 0,660
72 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.A o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 57,26 44,75 2'562,39 16,93 0,660
73 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
.020.010.B  |ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km
in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 98,73 6,58 649,64 4,30/ 0,660
74 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
CAM26_U04|tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e
.010.010.A |eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
SOMMANO mc 1'836,00 49,54 90'955,44 600,72 0,660
75 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati
CAM26_UO05|e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
.020.095.A  |con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm| 217780,00 2,60 56°628,00 374,61 0,662
76 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_UO0S5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
.020.096.A |... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 31°146,00 2,86 89°077,56 588,97| 0,661
77 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di
CAM26_VO02 |alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice,
.030.010.B |attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m
(CAM) SOMMANO cad 2,00 276,40 552,80 3,65/ 0,660
78 Impermeabilizzazione degli attraversamenti di tubazioni passanti attraverso pareti in
NP.VASCA_ |calcestruzzo
001
Esecuzione di intervento localizzato in corrispondenza degli attraversamenti di ... ti, gli sfridi,
le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare I’intervento eseguito a regola
d’arte.
SOMMANO cad 6,00 768,58 4'611,48 0,00
A RIPORTARE 8357199,33 5'436,01
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8357199,33 5'436,01
79 Trattamento impermeabilizzante a penetrazione profonda del -calcestruzzo mediante
NP.VASCA_ |applicazione di DRYSEAL
002
Esecuzione di trattamento impermeabilizzante su pareti e platea di vasca i ... , le attrezzature
necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il trattamento eseguito a regola
d’arte.
SOMMANO mq 832,00 20,43 167997,76 0,00
80 Posa di giunto waterstop idroespansivo nell’angolo perimetrale tra pareti e platea
NP.VASCA_
003 Fomitura e posa in opera, lungo I’angolo perimetrale tra pareti ¢ platea in calcestruzzo, di gi ...
ccordi, giunzioni, sfridi, attrezzature necessarie ¢ manodopera specializzata per dare la posa
eseguita a regola d’arte.
SOMMANO ml 76,00 24,62 1'871,12 0,00
81 Massetto cementizio armato con rete in fibra id vetro, impermeabilizzato con additivo
NP.VASCA_ |cristallizzante DRYMIX ULTRA
004
Realizzazione di massetto in malta cementizia dosata a 400 kg di ... uscio, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO mq 230,00 49,86 11°467,80 0,00
82 Formazione di raccordo a sguscia tra pavimentazione e pareti in calcestruzzo mediante malta
NP.VASCA_ |strutturale RENOV TIX
005
Realizzazione di raccordo a sguscia continuo negli angoli perimet ... erficie, gli sfridi, le
attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare I'opera eseguita a regola d'arte.
SOMMANO ml 76,00 18,47 1'403,72 0,00
83 Trattamento impermeabilizzante cristallizzante multifunzione mediante applicazione di
NP.VASCA_ |DRYSEAL ULTRAEsecuzione di trattamento impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo
006 di pa ..., le attrezzature necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il
trattamento eseguito a regola d’arte.
SOMMANO mq 832,00 21,59 17°962,88 0,00
84 Nodo di derivazione dalla condotta DN 350 dell'Acquedotto Alto Sele - presa in carico,
Npl saracinesca e raccordo alla PE100 PN 25 DN 160 - Fornitura e posa in opera di collare/pezzo
... rfetta regola d’arte come da analisi prezzo, corrispettivo a corpo € 17.600,00 + IVA - Costo
della manodopera € 3.940,00
SOMMANO a corpo 1,00, 177600,00 17°600,00 704,00/ 4,000
85 Fomitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato
NP2 monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ...
nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di
ancoraggio antigalleggiamento.
SOMMANO a corpo 2,000  8915,00 17°830,00 713,20| 4,000
86 Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo
NP3 condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei ... o
; Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della
manodopera € 1.776,00
SOMMANO a corpo 2,00/ 117900,00 23’800,00 952,00/ 4,000
87 Fomitura e posa in opera di camera di manovra per serbatoio idrico esistente, avente n. 2
NP4 vasche di accumulo e n. 4 portate in uscita con valori differenziati e variabili nel temp ... zo,
Dato in opera a perfetta regola d’arte , corrispettivo a corpo € 69.700,00 + IVA - Costo della
manodopera € 9.850,00
SOMMANO a corpo 1,00, 697700,00 69°700,00 2'788,00) 4,000
88 Fornitura e posa in opera di sistema completo per la disinfezione mediante clorazione
NP5 dell'acqua destinata al consumo umano accumulata in vasca/serbatoio, con dosaggio
proporzional ... a regola d'arte e perfettamente funzionante. Fornito e posto in opera a regola
d’arte, corrispettivo a corpo € 9.355,00.
SOMMANO a corpo 2,000  9°355,00 187710,00 748,40| 4,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'0327542,61 117341,61] 1,098
TOTALE euro 1'032°542,61 117341,61] 1,098
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'0327542,61 117341,61] 1,098
M:001 OPERE INTERNE SERBATOIO euro 487622,59 317,87 0,654
M:001.001 LAVORI SERBATOIO euro 487622,59 317,87 0,654
M:002 BONIFICA VASCHE SERBATOIO euro 70°738,44 108,48 0,153
M:002.001 LAVORI SERBATOIO euro 70°738,44 108,48 0,153
M:003 OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO euro 227747,38 14591] 0,641
M:003.001 LAVORI SERBATOIO euro 22747,38 14591] 0,641
M:004 MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO euro 72°291,98 43386/ 0,600
M:004.001 LAVORI SERBATOIO euro 72°291,98 433,86/ 0,600
M:006 APPARECCHIATURE SERBATOIO euro 88°410,00 3'536,40| 4,000
M:006.001 LAVORI SERBATOIO euro 88°410,00 3'536,40| 4,000
M:007 RETE IDRICA - Tratto A-B euro 369741,71 3030,42| 0,820
M:007.002 LAVORI RETE IDRICA euro 369741,71 3030,42| 0,820
M:008 CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) euro 21°180,98 835,02| 3,942
M:008.002 LAVORI RETE IDRICA euro 21°180,98 835,02| 3,942
M:009 CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) euro 21°180,98 835,02| 3,942
M:009.002 LAVORI RETE IDRICA euro 21°180,98 835,02| 3,942
M:010 RETE IDRICA - Tratto C-C1 euro 37°888,91 250,32 0,661
M:010.002 LAVORI RETE IDRICA euro 37°888,91 250,32| 0,661
M:011 RETE IDRICA - Tratto C2-CD euro 4299,75 28,41 0,661
M:011.002 LAVORI RETE IDRICA euro 4299,75 28,41 0,661
M:012 RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G euro 262°006,16 1'731,19| 0,661
M:012.002 LAVORI RETE IDRICA euro 262°006,16 1'731,19| 0,661
M:013 Oneri di sicurezza euro 13°433,73 88,71 0,660
M:013.003 Oneri di sicurezza euro 137433,73 88,71 0,660

TOTALE euro 1'0327542,61 117341,61] 1,098

Data,
1l Tecnico
Ing. Renato Carrozza
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
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